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Tabela de origem :  SINAPI - OUTUBRO_2024 / SICRO -OUTUBRO_2024 / ORSE_2024 - DESONERADO

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

1.1 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do 
material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

25,64% m² 42265,50 R$ 0,66 R$ 27.895,23 R$ 0,53

1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 25,64% m² 1927,20 R$ 106,54 R$ 205.323,88 R$ 84,80
R$ 233.219,11

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

2.1 CPU 01 Implantação de Canteiro de Obras (Metodologia Novo SICRO) 25,64% Unid. 1,00 R$ 74.720,34 R$ 74.720,34 R$ 59.471,78

2.2 101506
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

25,64% Unid. 1,00 R$ 2.907,83 R$ 2.907,83 R$ 2.314,42

2.3 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

25,64% m² 6,75 R$ 502,56 R$ 3.392,28 R$ 400,00

R$ 81.020,45

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

3.1 P9819 Engenheiro supervisor 25,64% mês 12,00 R$ 24.640,21 R$ 295.682,52 R$ 19.611,76
3.2 P9875 Encarregado de turma 25,64% mês 20,00 R$ 5.595,91 R$ 111.918,20 R$ 4.453,93
3.3 P9804 Apontador 25,64% mês 20,00 R$ 5.091,57 R$ 101.831,40 R$ 4.052,51
3.4 34345 VIGIA DIURNO (HORISTA) 25,64% Hora 4750,00 R$ 16,68 R$ 79.230,00 R$ 13,28

R$ 588.662,12

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

4.1 5501710
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
DMT DE 50 M 25,64% m³ 12.362,75 R$ 3,50 R$ 43.269,62 R$ 2,79

4.2 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 25,64% m³ 6428,80 R$ 6,21 R$ 39.922,84 R$ 4,95
4.3 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 25,64% m² 3240,72 R$ 1,43 R$ 4.634,22 R$ 1,14

R$ 87.826,68

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

5.1 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais 25,64% Un 15,000 R$ 1.285,90 R$ 19.288,50 R$ 1.023,48
5.2 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais 25,64% Un 6,000 R$ 2.642,14 R$ 15.852,84 R$ 2.102,95

5.3 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 
m

25,64% m³ 400,00 R$ 3,50 R$ 1.400,00 R$ 2,79

5.4 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 25,64% m³ 50,00 R$ 6,21 R$ 310,50 R$ 4,95

5.5 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

25,64% m 20,00 R$ 36,33 R$ 726,60 R$ 28,92

5.6 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

25,64% m 85,00 R$ 71,84 R$ 6.106,40 R$ 57,18

5.7 2003851
Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 
0,40 m -
fornecimento e instalação

25,64% m 500,00 R$ 113,25 R$ 56.625,00 R$ 90,14

5.8 5914614
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20
t.m - rodovia pavimentada

25,64% TKm 60,00 R$ 2,16 R$ 129,60 R$ 1,72

5.9 2003347 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 25,64% m 150,00 R$ 18,39 R$ 2.758,50 R$ 14,64

5.10 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

25,64% m 900,00 R$ 67,51 R$ 60.759,00 R$ 53,74

R$ 163.956,94

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

6.1 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 
m

25,64% m³ 604,8 R$ 3,50 R$ 2.116,80 R$ 2,79

6.2 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 25,64% m³ 40 R$ 6,21 R$ 248,40 R$ 4,95

6.3 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

25,64% m² 560,00 R$ 48,67 R$ 27.255,20 R$ 38,74

6.4 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 25,64% Kg 9500,00 R$ 14,88 R$ 141.360,00 R$ 11,85

6.5 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

25,64% m³ 120,00 R$ 496,15 R$ 59.538,00 R$ 394,90

6.6 1106128
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com 
capacidade de 41
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

25,64% m³ 120,00 R$ 58,51 R$ 7.021,20 R$ 46,57

6.7 21090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO TAMPA *600 MM,REDE PLUVIAL/ESGOTO

25,64% Un 1,00 R$ 915,97 R$ 915,97 R$ 729,05

6.8 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 25,64% m³ 74,8 R$ 21,01 R$ 1.571,54 R$ 16,73
6.9 M0538 Escada metálica tipo marinheiro para andaime 25,64% m 5,4 R$ 169,43 R$ 914,92 R$ 134,86

6.10 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

25,64% m² 867,9 R$ 68,59 R$ 59.530,58 R$ 54,60

R$ 300.472,61TOTAL DO GRUPO:

06 - RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS (15,00X13,00X2,70) Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

04 - TERRAPLENAGEM Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

05 - DRENAGEM Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

Sem BDI01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO GRUPO:

02 - CANTEIRO DE OBRAS Com BDI Sem BDI

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

Com BDI

Data base: OUTUBRO 2024

Data orçamento: 14/02/2025



Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

7.1 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 25,64% unid. 23,00 R$ 367,55 R$ 8.453,65 R$ 292,55

7.2 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25,64% unid. 1,00 R$ 941,13 R$ 941,13 R$ 749,07

7.3 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25,64% unid. 14,00 R$ 930,27 R$ 13.023,78 R$ 740,43

7.4 04987/ORSE  Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo) 484, d=1 1/2", 
c/acabamento, ref: 01021500, Docol ou similar

25,64% unid. 46,00 R$ 270,27 R$ 12.432,42 215,12

7.5 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 25,64% unid. 5,00 R$ 509,34 R$ 2.546,70 R$ 405,40

7.6 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

25,64% unid. 5,00 R$ 310,92 R$ 1.554,60 R$ 247,47

7.7 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
1/2? OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25,64% unid. 37,00 R$ 1.289,84 R$ 47.724,08 R$ 1.026,62

7.9 04988/ORSE
Torneira (bica) alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm, 
ref: 00359106, Docol ou similar

25,64% unid. 37,00 R$ 555,21 R$ 20.542,77 R$ 441,91

7.10 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 25,64% unid. 5,00 R$ 79,44 R$ 397,20 R$ 63,23

7.11 102622
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

25,64% unid. 8,00 R$ 749,55 R$ 5.996,40 R$ 596,59

7.12 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016 25,64% unid. 5,00 R$ 176,66 R$ 883,30 R$ 140,61

7.13 CPU 05 ABRIGO PARA HIDRÔMETROS (5,00X1,00X1,10) - NÃO DESONERADO 25,64% unid. 5,00 R$ 2.290,86 R$ 11.454,32 R$ 2.290,86

7.14 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25,64% m 620,00 R$ 5,41 R$ 3.354,20 R$ 4,31
7.15 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25,64% m 75,00 R$ 20,12 R$ 1.509,00 R$ 16,02

7.16 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

25,64% unid. 11,00 R$ 169,42 R$ 1.863,62 R$ 134,85

7.17 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

25,64% unid. 5,00 R$ 215,42 R$ 1.077,10 R$ 171,46

7.18 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 25,64% unid. 37,00 R$ 50,74 R$ 1.877,38 R$ 40,39

7.19 11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML  

25,64% unid. 37,00 R$ 48,74 R$ 1.803,38 R$ 38,80

7.20 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO         

25,64% unid. 25,00 R$ 50,74 R$ 1.268,50 R$ 40,39

7.21 86923

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25,64% unid. 6,00 R$ 720,40 R$ 4.322,40 R$ 573,39

7.22 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,64% unid. 20,00 R$ 384,73 R$ 7.694,60 R$ 306,22

7.23 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,64% unid. 25,00 R$ 399,00 R$ 9.975,00 R$ 317,58

7.24 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

25,64% m² 72,76 R$ 904,72 R$ 65.827,42 R$ 720,09

7.25 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

25,64% unid. 20,00 R$ 31,87 R$ 637,40 R$ 25,37

7.26 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais 25,64% unid. 20,00 R$ 2.642,14 R$ 52.842,80 R$ 2.102,95

7.27 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- 
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

25,64% unid. 2,00 R$ 219,12 R$ 438,24 R$ 174,41

7.28 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

25,64% m 75,00 R$ 26,79 R$ 2.009,25 R$ 21,33

7.29 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

25,64% m 95,00 R$ 34,09 R$ 3.238,55 R$ 27,14

7.30 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

25,64% m 20,00 R$ 42,52 R$ 850,40 R$ 33,85

7.31 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

25,64% m 75,00 R$ 47,46 R$ 3.559,50 R$ 37,78

7.32 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

25,64% m 220,00 R$ 71,84 R$ 15.804,80 R$ 57,18

7.33 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 
m

25,64% m³ 200,00 R$ 3,50 R$ 700,00 R$ 2,79

7.34 10088/ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio 25,64% m² 40,00 R$ 544,32 R$ 21.772,80

7.35 42440

Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo 
de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo 
eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - 
ati

25,64% unid. 9,00 R$ 1.552,79 R$ 13.975,11 R$ 1.235,91

7.36 02260/ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar 25,64% unid. 6,00 R$ 2,13 R$ 12,78

07 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Com BDI Sem BDI



7.37 09832/ORSE Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA 
ou similar

25,64% unid. 5,00 R$ 461,00 R$ 2.305,00

7.38 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 25,64% m³ 40,00 R$ 6,21 R$ 248,40 R$ 4,95
R$ 344.917,98

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

8.1 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

25,64% unid. 15,00 R$ 318,63 R$ 4.779,45 R$ 253,61

8.2 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA 
DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,64% unid. 4,00 R$ 1.786,57 R$ 7.146,28 R$ 1.421,98

8.3 2003642 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais 25,64% unid. 5,00 R$ 1.963,69 R$ 9.818,45 R$ 1.562,95

8.4 95780
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

25,64% m 180,00 R$ 36,08 R$ 6.494,40 R$ 28,72

8.5 95785
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

25,64% m 180,00 R$ 45,46 R$ 8.182,80 R$ 36,19

8.6 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

25,64% m 400,00 R$ 6,03 R$ 2.412,00 R$ 4,80

8.7 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

25,64% m 500,00 R$ 22,87 R$ 11.435,00 R$ 18,21

8.8 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE  ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,64% m 150,00 R$ 143,07 R$ 21.460,50 R$ 113,88

8.9 97498

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 
(1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,64% m 10,00 R$ 58,82 R$ 588,20 R$ 46,82

8.10 92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 
1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE  ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,64% m 2,00 R$ 72,50 R$ 145,00 R$ 57,71

8.11 92656

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,64% m 50,00 R$ 195,39 R$ 9.769,50 R$ 155,52

8.12 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 
m

25,64% m³ 30,00 R$ 3,50 R$ 105,00 R$ 2,79

8.13 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 25,64% m³ 30,00 R$ 6,21 R$ 186,30 R$ 4,95

8.14 97904
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

25,64% unid. 1,00 R$ 1.242,94 R$ 1.242,94 R$ 989,29

8.15 21090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO TAMPA *600 MM,REDE PLUVIAL/ESGOTO

25,64% Un 1,00 R$ 915,97 R$ 915,97 R$ 729,05

8.16 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

25,64% unid. 4,00 R$ 697,98 R$ 2.791,92 R$ 555,54

8.17 99625
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 25,64% unid. 1,00 R$ 960,35 R$ 960,35 R$ 764,37

8.18 99620 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

25,64% unid. 1,00 R$ 209,07 R$ 209,07 R$ 166,41

8.19 92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,64% unid. 1,00 R$ 282,41 R$ 282,41 R$ 224,78

8.20 92892
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,64% unid. 1,00 R$ 77,06 R$ 77,06 R$ 61,34

8.21 92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,64% unid. 1,00 R$ 111,25 R$ 111,25 R$ 88,55

8.22 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

25,64% unid. 2,00 R$ 431,09 R$ 862,18 R$ 343,12

8.23 94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

25,64% unid. 2,00 R$ 523,07 R$ 1.046,14 R$ 416,33

8.24 7107376
Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 
litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de 
concreto armado - areia e brita comerciais

25,64% unid. 1,00 R$ 60.779,63 R$ 60.779,63 R$ 48.376,02

8.25 102118
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 
8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 25,64% unid. 2,00 R$ 3.749,04 R$ 7.498,08 R$ 2.983,96

8.26 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 25,64% unid. 1,00 R$ 4.250,07 R$ 4.250,07 R$ 3.382,74

R$ 163.549,95

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

9.1 11839 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

25,64% Un 30,00 R$ 72,68 R$ 2.180,40 R$ 57,85

9.2 1588 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 
FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

25,64% Un 30,00 R$ 12,60 R$ 378,00 R$ 10,03

9.3 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

25,64% m 550,00 R$ 94,31 R$ 51.870,50 R$ 75,07

9.4 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 25,64% m 380,00 R$ 84,58 R$ 32.140,40 R$ 67,32

9.5 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

25,64% Un 16,00 R$ 88,78 R$ 1.420,48 R$ 70,67

TOTAL DO GRUPO:

08 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

09 - SPDA Com BDI Sem BDI



9.6 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

25,64% Un 8,00 R$ 514,69 R$ 4.117,52 R$ 409,66

9.7 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

25,64% Un 16,00 R$ 88,36 R$ 1.413,76 R$ 70,33

9.8 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 
m

25,64% m³ 150,00 R$ 3,50 R$ 525,00 R$ 2,79

9.9 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 25,64% m³ 30,00 R$ 6,21 R$ 186,30 R$ 4,95
R$ 94.232,36

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

10.1 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,64% Un 40,00 R$ 71,95 R$ 2.878,00 R$ 57,27

10.2 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 25,64% Un 20,00 R$ 86,55 R$ 1.731,00 R$ 68,89

10.3 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 25,64% Un 80,00 R$ 76,90 R$ 6.152,00 R$ 61,21

10.4 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 25,64% Un 12,00 R$ 65,52 R$ 786,24 R$ 52,15

10.5 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 25,64% Un 30,00 R$ 42,32 R$ 1.269,60 R$ 33,69

10.6 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 25,64% Un 20,00 R$ 203,23 R$ 4.064,60 R$ 161,76

10.7 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,64% Un 30,00 R$ 581,85 R$ 17.455,50 R$ 463,11

10.8 97584
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

25,64% Un 100,00 R$ 94,61 R$ 9.461,00 R$ 75,31

10.9 CPU 06 REFLETOR RETANGULAR LED BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,64% Un 100,00 R$ 165,60 R$ 16.560,00 R$ 165,60

10.10 5033 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) 25,64% Un 6,00 R$ 1.007,31 R$ 6.043,86 R$ 801,75

10.11 100600

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO 
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

25,64% Un 6,00 R$ 882,99 R$ 5.297,94 R$ 702,80

10.12 42249 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25,64% Un 20,00 R$ 1.034,50 R$ 20.690,00 R$ 823,39

10.13 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

25,64% T 12,00 R$ 22,16 R$ 265,92 R$ 17,64

10.14 5914614
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20
t.m - rodovia pavimentada

25,64% TKm 30,00 R$ 2,16 R$ 64,80 R$ 1,72

10.15 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 25,64% Un 40,00 R$ 23,57 R$ 942,80 R$ 18,76

10.16 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 25,64% m 500,00 R$ 4,10 R$ 2.050,00 R$ 3,27

10.17 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

25,64% m 560,00 R$ 6,03 R$ 3.376,80 R$ 4,80

10.18 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

25,64% m 450,00 R$ 14,27 R$ 6.421,50 R$ 11,36

10.19 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

25,64% m 450,00 R$ 22,87 R$ 10.291,50 R$ 18,21

10.20 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,64% m 200,00 R$ 104,25 R$ 20.850,00 R$ 82,98

10.21 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25,64% m 700,00 R$ 14,78 R$ 10.346,00 R$ 11,77

10.22 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,64% m 200,00 R$ 12,63 R$ 2.526,00 R$ 10,06

10.23 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 
m

25,64% m³ 45,00 R$ 3,50 R$ 157,50 R$ 2,79

10.24 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 25,64% m³ 40,00 R$ 6,21 R$ 248,40 R$ 4,95
R$ 149.930,96

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

11.1 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

25,64% unid. 8,00 R$ 680,45 R$ 5.443,60 R$ 541,59

11.2 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 25,64% unid. 40,00 R$ 47,86 R$ 1.914,40 R$ 38,10

11.3 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

25,64% unid. 6,00 R$ 125,76 R$ 754,56 R$ 100,10

11.4 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,64% m 110,00 R$ 13,80 R$ 1.518,00 R$ 10,99

11.5 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,64% m 240,00 R$ 55,72 R$ 13.372,80 R$ 44,35

TOTAL DO GRUPO:

11 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS Com BDI Sem BDI

10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:



11.6 98262

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

25,64% m 360,00 R$ 5,96 R$ 2.145,60 R$ 4,75

11.7 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 
m

25,64% m³ 60,00 R$ 3,50 R$ 210,00 R$ 2,79

11.8 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 25,64% m³ 60,00 R$ 6,21 R$ 372,60 R$ 4,95
R$ 25.731,56

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

12.1 4011520 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e 
brita comerciais

25,64% m³ 1901,39 R$ 679,28 R$ 1.291.573,75 R$ 540,66

12.2 0408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação 25,64% Kg 7911,11 R$ 15,52 R$ 122.780,42 R$ 12,36

12.3 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 
(concreto)

25,64% tkm 8000,00 R$ 0,85 R$ 6.800,00 R$ 0,68

12.4 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 
(tela de aço)

25,64% tkm 800,00 R$ 0,85 R$ 680,00 R$ 0,68

12.5 CPU08 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL25,64% m² 3687,80 R$ 156,71 R$ 577.911,57

12.6 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 25,64% tkm 65000,00 R$ 1,01 R$ 65.650,00 R$ 0,81

12.7 4011209 Regularização do subleito 25,64% m² 6500,00 R$ 1,43 R$ 9.295,00 R$ 1,14

105000

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 
LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 
2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024

25,64% m 225,25 R$ 1.770,58 R$ 398.823,14 R$ 1.409,25

12.8 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

25,64% m² 3534,77 R$ 110,24 R$ 389.673,04 R$ 87,75

R$ 2.863.186,92

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

13.1 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_01/2020

25,64% m 400,00 R$ 144,87 R$ 57.948,00 R$ 115,31

13.2 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 25,64% Kg 850,00 R$ 16,86 R$ 14.331,00 R$ 13,42
13.3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 25,64% Kg 6000,00 R$ 14,88 R$ 89.280,00 R$ 11,85

13.4 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 25,64% Unid. 80,00 R$ 21,22 R$ 1.697,60 R$ 16,89

13.5 3108013 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

25,64% m2 1200,00 R$ 105,62 R$ 126.744,00 R$ 84,07

13.6 1107890
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita
comerciais

25,64% m3 2005,97 R$ 515,96 R$ 1.034.998,01 R$ 410,67

13.7 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

25,64% m3 80,00 R$ 496,15 R$ 39.692,00 R$ 394,90

13.8 1106128
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com 
capacidade de 41
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

25,64% m3 200,00 R$ 58,51 R$ 11.702,00 R$ 46,57

13.9 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada 25,64% TKm 12000,00 R$ 0,79 R$ 9.480,00 R$ 0,63

13.10 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 
1 m

25,64% m3 250,00 R$ 54,52 R$ 13.630,00 R$ 43,40

13.11 100651

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

25,64% m 950,00 R$ 171,76 R$ 163.172,00 R$ 136,71

13.12 CP-293 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25,64% UN 1,00 R$ 15.785,40 R$ 15.785,40 R$ 12.564,00

R$ 1.578.460,01

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

14.1 3108013 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

25,64% m² 500,00 R$ 105,62 R$ 52.810,00 R$ 84,07

14.2 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

25,64% m² 600,00 R$ 207,36 R$ 124.416,00 R$ 165,05

14.3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 25,64% kg 2000,00 R$ 14,88 R$ 29.760,00 R$ 11,85
14.4 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 25,64% kg 70,00 R$ 16,86 R$ 1.180,20 R$ 13,42

14.5 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

25,64% m³ 100,00 R$ 496,15 R$ 49.615,00 R$ 394,90

14.6 1106128
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com 
capacidade de 41
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

25,64% m³ 100,00 R$ 58,51 R$ 5.851,00 R$ 46,57

14.7 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada 25,64% tkm 3000,00 R$ 0,79 R$ 2.370,00 R$ 0,63

14.8 12085/ORSE  Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela 
galvanizada malha 2"

25,64% m² 1360,71 R$ 279,85 R$ 380.794,69 R$ 222,74

14.9 12732/ORSE

Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com 
barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, 
intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço

25,64% m 254,00 R$ 342,73 R$ 87.053,42 R$ 272,79

14.10 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 25,64% m 169,68 R$ 50,11 R$ 8.502,66 R$ 39,89

14.11 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS

25,64% m² 240,81 R$ 450,02 R$ 108.369,31 R$ 358,19

14.12 2408149
Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - 
fornecimento e
instalação

25,64% kg 50000,00 R$ 19,42 R$ 971.000,00 R$ 15,46

R$ 1.821.722,28TOTAL DO GRUPO:

14 - ESTRUTURAS Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

12 - PAVIMENTAÇÃO Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

13 - FUNDAÇÕES (MÓDULO E COBERTURA) Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:



Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

15.1 34577 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL  19 X 19 X 39 CM, FCK  12 MPA (NBR 
6136

25,64% m² 25,74 R$ 9,56 R$ 246,07 R$ 7,61

15.2 25071 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL  9 X 19 X 39 CM, FCK  4,5 MPA (NBR 
6136

25,64% m² 1214,47 R$ 4,10 R$ 4.979,32 R$ 3,27

R$ 5.225,39

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

16.1 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 25,64% m² 1.650,00 R$ 54,89 R$ 90.568,50 R$ 43,69

16.2 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014

25,64% m² 1.650,00 R$ 66,38 R$ 109.527,00 R$ 52,84

16.3 4786
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR 
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      25,64% m² 2.628,72 R$ 136,31 R$ 358.320,82 R$ 108,50

16.4 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

25,64% m² 2.338,05 R$ 10,27 R$ 24.011,77 R$ 8,18

16.5 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

25,64% m² 300,01 R$ 45,92 R$ 13.776,45 R$ 36,55

16.6 87779

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_08/2022

25,64% m² 1.177,25 R$ 101,51 R$ 119.502,64 R$ 80,80

16.7 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

25,64% m² 1.177,25 R$ 5,71 R$ 6.722,09 R$ 4,55

16.8 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

25,64% m² 1177,25 R$ 23,20 R$ 27.312,20 R$ 18,47

16.9 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

25,64% m² 651,10 R$ 16,50 R$ 10.743,15 R$ 13,14

16.10 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

25,64% m² 527,28 R$ 18,23 R$ 9.612,31 R$ 14,51

16.11 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

25,64% m² 589,40 R$ 40,75 R$ 24.018,05 R$ 32,44

16.12 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

25,64% m² 186,75 R$ 55,09 R$ 10.288,05 R$ 43,85

16.13 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 25,64% m² 589,40 R$ 19,44 R$ 11.457,93 R$ 15,48

16.14 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

25,64% m² 301,94 R$ 140,32 R$ 42.368,22 R$ 111,69

16.15 87244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO. AF_02/2023

25,64% m² 536,03 R$ 345,66 R$ 185.284,12 R$ 275,12

16.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

25,64% m² 460,12 R$ 72,51 R$ 33.363,51 R$ 57,72

16.17 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

25,64% m² 301,94 R$ 114,91 R$ 34.695,92 R$ 91,46

16.18 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

25,64% m 30,00 R$ 120,70 R$ 3.621,00 R$ 96,07

16.19 11870/ORSE Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 3/4" x 1/8" (0,87kg/m) 25,64% m 1206,97 R$ 4,31 R$ 5.202,04

16.20 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

25,64% m 35,00 R$ 144,72 R$ 5.065,20 R$ 115,19

16.21 CPU 03
PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, COM PLACA CIMENTÍCIA DE
ALTA RESISTÊNCIA - NÃO DESONERADO 25,64% m² 500,00 R$ 175,73 R$ 87.865,00

R$ 1.213.325,97

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

17.1 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

25,64% m² 12,00 R$ 708,00 R$ 8.496,00 R$ 563,52

17.2 34381
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

25,64% unid. 43,00 R$ 277,46 R$ 11.930,78 R$ 220,84

17.3 CPU 07 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

25,64% m² 20,00 R$ 478,73 R$ 9.574,60 R$ 478,73

17.4 102182 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

25,64% m² 2,00 R$ 1.109,80 R$ 2.219,60 R$ 883,32

17.5 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

25,64% Un 70,00 R$ 687,96 R$ 48.157,20 R$ 547,57

17.6 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/ M2 2021_PS25,64% m² 8,00 R$ 450,02 R$ 3.600,16 R$ 358,19
17.7 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 25,64% m² 40,00 R$ 513,23 R$ 20.529,20 R$ 408,50

R$ 104.507,54

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

18.1 13358/ORSE Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm 25,64% m² 314,47 R$ 225,62 R$ 70.950,72 R$ 179,58

18.2 100749

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

25,64% m² 1214,04 R$ 32,36 R$ 39.286,36 R$ 25,76

18.3 94213

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE 
SUPERIOR EM TELHA M2 153,90 TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM 
CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM 
ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO 
EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM

25,64% m² 4949,83 R$ 86,13 R$ 426.328,85 R$ 68,56

18.4 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 25,64% m 659,79 R$ 62,56 R$ 41.276,46 R$ 49,80

18.5 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

25,64% m 835,31 R$ 103,28 R$ 86.270,81 R$ 82,21

18 - COBERTURA Com BDI Sem BDI

15 - ALVENARIA Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

16 - PISOS E REVESTIMENTOS Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

17 - ESQUADRIAS Com BDI Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:



R$ 664.113,20

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

19.1 5213409
PINTURA  DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ESTRUSÃO -
ESPESSURA DE 3,0 mm 25,64% m² 600,00 R$ 125,69 R$ 75.414,00 R$ 100,04

19.2 13898/ORSE
Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano 
em concreto simples fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, 
topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo premoldados ou similar.

25,64% m 60,00 R$ 83,24 R$ 4.994,40 66,26

19.3 5213570 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I 25,64% m² 16,00 R$ 571,76 R$ 9.148,16 R$ 455,08

19.4 5213416 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I 25,64% m² 12,00 R$ 507,54 R$ 6.090,48 R$ 403,97

R$ 95.647,04

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL Novo Unit SINAPI Novo Unit SICRO

20.1 0903845 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO,
ESPESSURA DE 5 CM.

25,64% m³ 20,00 R$ 168,01 R$ 3.360,20 R$ 133,73

20.2 4413948 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAIS COM PORTE ATÉ 100 CM EM 
COVAS DE 40 x 40 x 60 CM

25,64% unid. 10 R$ 54,65 R$ 546,50 R$ 43,50

20.3 4413951 PLANTIO DE ÁRVORES FRUTIFERAS COM PORTE ATÉ 100 CM EM
COVAS DE 40 x 40 x 60 CM

25,64% unid. 10 R$ 61,33 R$ 613,30 R$ 48,82

20.4 4413200 GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS 25,64% m² 4101,08 R$ 20,06 R$ 82.267,66 R$ 15,97
20.5 CPU 04 BANCO DE CONCRETO - NÃO DESONERADO 25,64% unid. 10,00 R$ 412,80 R$ 4.128,00 R$ 328,56
20.6 CPU 02 PARACICLOS 25,64% unid. 65,00 R$ 1.085,86 R$ 70.580,90 R$ 864,27
20.7 CPU4977 CATRACA DE ACESSO CONTADORA DE GIROS 25,64% unid. 22,00 R$ 2.881,54 R$ 63.393,88 R$ 2.293,49

20.8 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

25,64% m² 651,28 R$ 3,51 R$ 2.285,99 R$ 2,80

R$ 227.176,43

Referência Código Descrição do Serviço BDI % Unid. Qtde
NOVO PREÇO 
SINAPI OUT 24

NOVO PREÇO 
SICRO OUT 24

NOVO PREÇO TOTAL

21.1 CPU 8 e CPU 9 PROJETO BÁSICO 25,64% unid. 1 R$ 136.473,94 R$ 136.473,93
21.2 CPU 10 PROJETO EXECUTIVO 25,64% unid. 1 R$ 27.382,45 R$ 27.382,44

R$ 163.856,37

TOTAL DO GRUPO:

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: R$ 10.970.741,87

TOTAL DO GRUPO:

19 - SINALIZAÇÃO Com BDI

21 - PROJETO Com BDI

TOTAL DO GRUPO:

Sem BDI

TOTAL DO GRUPO:

20 - URBANIZAÇÃO Com BDI Sem BDI



OBJETO: 06/04/2024

LOCAL:

N° DO 
PREÇO: 
CPU 02

2408149 SICRO kg 43,55 R$ 15,46 R$ 673,28
1119528 SICRO m³ 0,032 R$ 394,90 R$ 12,64
1106128 SICRO m³ 0,032 R$ 46,57 R$ 1,49
5914569 SICRO tkm 0,768 R$ 0,63 R$ 0,48

N° DO 
PREÇO: 
CPU 03

88309 SINAPI H 0,6 R$ 27,32 R$ 16,39
88316 SINAPI H 0,3 R$ 20,76 R$ 6,23
36178 SINAPI unid. 6,25 R$ 16,53 R$ 103,31
88629 SINAPI M³ 0,02 R$ 696,67 R$ 13,93

N° DO 
PREÇO: 
CPU 04

43061 SINAPI kg 10 R$ 7,82 R$ 78,20
1346 SINAPI m² 1,44 R$ 42,63 R$ 61,39

88262 SINAPI h 0,6 R$ 26,98 R$ 16,19
94965 SINAPI m³ 0,125 R$ 569,29 R$ 71,16
88309 SINAPI h 0,45 R$ 27,32 R$ 12,29
88316 SINAPI h 1,05 R$ 20,76 R$ 21,80

5914569 SICRO TKM 0,768 R$ 0,63 R$ 0,48

N° DO 
PREÇO: 
CPU 05

103328 SINAPI m² 6,6 R$ 95,64 R$ 631,22
93358 SINAPI m³ 5,5 R$ 82,12 R$ 451,66
87879 SINAPI m² 13,2 R$ 4,46 R$ 58,87
95241 SINAPI m² 5 R$ 43,69 R$ 218,45
11046 SINAPI kg 49,0625 R$ 9,44 R$ 463,15

N° DO 
PREÇO: 
CPU 06

39391 SINAPI unid. 1 R$ 35,02 R$ 35,02
88247 SINAPI h 2 R$ 21,81 R$ 43,62
P9810 SICRO h 2 R$ 26,58 R$ 53,16

N° DO 
PREÇO: 
CPU 07

4911 SINAPI m² 1 R$ 275,52 R$ 275,52
88627 SINAPI m³ 0,006 R$ 731,23 R$ 4,39
P9821 SICRO h 0,8 R$ 25,35 R$ 20,28
6110 SINAPI h 1,8 R$ 18,14 R$ 32,65

P9824 SICRO h 2,6 R$ 18,54 R$ 48,20
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

R$ 478,73
SERRALHEIRO
SERVENTE

CUSTO TOTAL ADOTADO

PORTA DE ENROLAR R$ 381,04
ARGAMASSA TRAÇO BDI 25,64%
PEDREIRO R$ 97,70

COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIOITEM

REFLETOR RETANGULAR LED BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid.

CUSTO TOTAL ADOTADO

R$ 131,80

ELETRICISTA

LUMINARIA LED 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 

SERVIÇO:

ITEM COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

BDI 25,64%
R$ 33,79

PREÇO UNITÁRIO TOTAL
R$ 165,60

CUSTO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO:
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 

GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

unid.

LASTRO DE CONCRETO PREÇO UNITÁRIO TOTAL
CHAPA DE AÇO R$ 2.290,86

CUSTO TOTAL ADOTADO

R$ 1.823,36ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE BDI 25,64%
CHAPISCO APLICADO EM R$ 467,51

ITEM COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

R$ 328,56

CUSTO TOTAL ADOTADO

R$ 261,51

SERVIÇO: ABRIGO PARA HIDRÔMETROS (5,00X1,00X1,10) - NÃO DESONERADO unid.

PEDREIRO COM 
BDI 25,64%

SERVENTE COM 
Transporte com R$ 67,05

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Aço CA 60, 4,2 MM OU 
CHAPA DE MADEIRA 
CARPINTEIRO DE 
CONCRETO FCK = 

SERVIÇO: BANCO DE CONCRETO - NÃO DESONERADO unid.

ITEM COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREÇO UNITÁRIO TOTAL
175,73

139,87

CUSTO TOTAL ADOTADO

PEDREIRO COM 
SERVENTE COM BDI 25,64%
PISO PODOTATIL DE 35,86

SERVIÇO:
PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA 

RESISTÊNCIA - NÃO DESONERADO
m²

ITEM COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

LANÇAMENTO R$ 176,38
TRANSPORTE COM PREÇO UNITÁRIO TOTAL

R$ 864,27

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL ADOTADO

R$ 687,89
ESTRUTURA EM CHAPA 
CONCRETO FCK = 25 MPa BDI 25,64%

SERVIÇO: PARACICLO unid.

ITEM COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FOMAÇÃO DE PREÇOS
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS BRT URBANO DA R.A. DATA: DATA BASE:

SICRO:  10/2024 
SINAPI: 10/2024

SANTA MARIA - DF



N° DO 
PREÇO: 
CPU 08

40524 SINAPI m² 1 R$ 102,81 R$ 103,20
M00028 SICRO m³ 0,057 R$ 149,36 R$ 8,48
M1135 SICRO PÓ DE PEDRA m³ 0,007 R$ 111,26 R$ 0,73

R$ 12,31

SERVIÇO:
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 
10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL          

unid.

ITEM COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL ADOTADO

BLOQUETE/PISO R$ 124,73
AREIA MÉDIA BDI 25,64%

MÃO DE OBRA R$ 31,98
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

R$ 156,71



Interessado:
Objeto:
Local:
Data:

% sobre PV % sobre CD
Administração Central Variável - f (CD) 6,23 8,00
Despesas Financeiras 0,23% sobre (PV - Lucro) 0,68 0,88
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,64

% sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 7,79 10,00
% sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,83
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,85
ISSQN 1,00% do PV 1,00 1,26
Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta

0,0% do PV 0,00 0,00

TOTAL 20,10 25,64

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

O BDI adotoado foi de 25,64%, correspondente àquele adotado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT para Construções de Obras de Arte Especiais de Pequeno Porte, conforme Ofício Circular nº 165/2022/ASSESSORIA - 

DPP/DNIT SEDE, porém adotando aliquota ponderada de ISSQN de 1%, conforme editais da NOVACAP
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CLASSE CORTE PROPORÇÃO PROPORÇÃO DE VALOR
A 72,0000% 31,1927% 80%
B 91,0000% 41,2844% 15%
C 100,0000% 27,5229% 5%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PORCENTAGEM 
INDIVIDUAL

ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO

12.1 4011520 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais m³ 1901,39 R$ 679,28 R$ 1.291.576,20 11,7729% 11,7729% A

13.6 1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita
comerciais

m3 2005,97 R$ 515,96 R$ 1.034.998,01 9,4342% 21,2071% A

14.12 2408149 Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e
instalação

kg 50000,00 R$ 19,42 R$ 971.000,00 8,8508% 30,0579% A

12.5 CPU08 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURALm² 3687,80 R$ 156,71 R$ 577.915,14 5,2678% 35,3257% A

18.3 94213

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA M2 153,90 
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO 
COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) 
DE 30 MM

m² 4.949,83 R$ 86,13 R$ 426.328,86 3,8861% 39,2117% A

12.9 105000
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M 
COM CORTE À SECO. AF_03/2024

m 225,25 R$ 1.770,58 R$ 398.823,15 3,6353% 42,8471% A

12.8 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 3534,77 R$ 110,24 R$ 389.673,04 3,5519% 46,3990% A

14.8 12085/ORSE  Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2" m² 1.360,71 R$ 279,85 R$ 380.794,69 3,4710% 49,8700% A

16.3 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU 
BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

m² 2628,72 R$ 136,31 R$ 358.320,82 3,2661% 53,1362% A

3.1 P9819 Engenheiro supervisor mês 12,00 R$ 24.640,21 R$ 295.682,52 2,6952% 55,8313% A
1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 1927,20 R$ 106,54 R$ 205.323,89 1,8716% 57,7029% A

16.15 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

m² 536,03 R$ 345,66 R$ 185.284,13 1,6889% 59,3918% A

13.11 100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 m 950,00 R$ 171,76 R$ 163.172,00 1,4873% 60,8791% A

6.4 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Kg 9.500,00 R$ 14,88 R$ 141.360,00 1,2885% 62,1677% A
21.1 CPU 8 e CPU 9 PROJETO BÁSICO unid. 1,00 R$ 136.473,93 R$ 136.473,93 1,2440% 63,4116% A

13.5 3108013 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m2 1200,00 R$ 105,62 R$ 126.744,00 1,1553% 64,5669% A

14.2 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 m² 600,00 R$ 207,36 R$ 124.416,00 1,1341% 65,7010% A

12.2 0408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação Kg 7911,11 R$ 15,52 R$ 122.780,43 1,1192% 66,8202% A

16.6 87779
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 
MM. AF_08/2022

m² 1177,25 R$ 101,51 R$ 119.502,65 1,0893% 67,9094% A

3.2 P9875 Encarregado de turma mês 20,00 R$ 5.595,91 R$ 111.918,20 1,0202% 68,9296% A

16.2 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 m² 1650,00 R$ 66,38 R$ 109.527,00 0,9984% 69,9279% A

14.11 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 240,81 R$ 450,02 R$ 108.369,32 0,9878% 70,9158% A
3.3 P9804 Apontador mês 20,00 R$ 5.091,57 R$ 101.831,40 0,9282% 71,8440% A

16.1 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1650,00 R$ 54,89 R$ 90.568,50 0,8255% 72,6695% A

13.3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Kg 6000,00 R$ 14,88 R$ 89.280,00 0,8138% 73,4833% A

16.21 CPU 03 PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, COM PLACA CIMENTÍCIA DE
ALTA RESISTÊNCIA - NÃO DESONERADO

m² 500,00 R$ 175,73 R$ 87.865,00 0,8009% 74,2842% A

14.9 12732/ORSE
Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm 
(3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço m 254,00 R$ 342,73 R$ 87.053,42 0,7935% 75,0777% A

18.5 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 835,31 R$ 103,28 R$ 86.270,82 0,7864% 75,8641% A

20.4 4413200 GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS m² 4101,08 R$ 20,06 R$ 82.267,66 0,7499% 76,6140% A
3.4 34345 VIGIA DIURNO (HORISTA) Hora 4750,00 R$ 16,68 R$ 79.230,00 0,7222% 77,3362% A

19.1 5213409 PINTURA  DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ESTRUSÃO -
ESPESSURA DE 3,0 mm

m² 600,00 R$ 125,69 R$ 75.414,00 0,6874% 78,0236% A

2.1 CPU 01 Implantação de Canteiro de Obras (Metodologia Novo SICRO) Unid. 1,00 R$ 74.720,34 R$ 74.720,34 0,6811% 78,7047% A
18.1 13358/ORSE Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm m² 314,47 R$ 225,62 R$ 70.950,72 0,6467% 79,3514% A
20.6 CPU 02 PARACICLOS unid. 65,00 R$ 1.085,86 R$ 70.580,90 0,6434% 79,9947% A

7.24 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 72,76 R$ 904,72 R$ 65.827,43 0,6000% 80,5948% B

12.6 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 65000,00 R$ 1,01 R$ 65.650,00 0,5984% 81,1932% B
20.7 CPU4977 CATRACA DE ACESSO CONTADORA DE GIROS unid. 22,00 R$ 2.881,54 R$ 63.393,88 0,5778% 81,7710% B

8.24 7107376 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa 
com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais

unid. 1,00 R$ 60.779,63 R$ 60.779,63 0,5540% 82,3250% B

5.10 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 900,00 R$ 67,51 R$ 60.759,00 0,5538% 82,8789% B
6.5 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 120,00 R$ 496,15 R$ 59.538,00 0,5427% 83,4216% B

6.10 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 867,92 R$ 68,59 R$ 59.530,58 0,5426% 83,9642% B

13.1 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_01/2020

m 400,00 R$ 144,87 R$ 57.948,00 0,5282% 84,4924% B

5.7 2003851 Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m -
fornecimento e instalação

m 500,00 R$ 113,25 R$ 56.625,00 0,5161% 85,0085% B

7.26 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais unid. 20,00 R$ 2.642,14 R$ 52.842,80 0,4817% 85,4902% B

14.1 3108013 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 500,000 R$ 105,62 R$ 52.810,00 0,4814% 85,9716% B

9.3 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

m 550,00 R$ 94,31 R$ 51.870,50 0,4728% 86,4444% B

14.5 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 100,00 R$ 496,15 R$ 49.615,00 0,4522% 86,8966% B

17.5 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Un 70,00 R$ 687,96 R$ 48.157,20 0,4390% 87,3356% B

7.7 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
1/2? OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 37,00 R$ 1.289,84 R$ 47.724,08 0,4350% 87,7706% B

4.1 5501710 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
DMT DE 50 M

m³ 12362,75 R$ 3,50 R$ 43.269,63 0,3944% 88,1650% B

16.14 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 301,94 R$ 140,32 R$ 42.368,22 0,3862% 88,5512% B

18.4 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 659,79 R$ 62,56 R$ 41.276,46 0,3762% 88,9275% B

4.2 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 6428,80 R$ 6,21 R$ 39.922,85 0,3639% 89,2914% B
13.7 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m3 80,00 R$ 496,15 R$ 39.692,00 0,3618% 89,6532% B

18.2 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P m² 1214,04 R$ 32,36 R$ 39.286,37 0,3581% 90,0113% B

16.17 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE m² 301,94 R$ 114,91 R$ 34.695,93 0,3163% 90,3275% B

16.16 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE m² 460 R$ 72,51 R$ 33.363,52 0,3041% 90,6316% B

9.4 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

m 380,00 R$ 84,58 R$ 32.140,40 0,2930% 90,9246% B

14.3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2000,00 R$ 14,88 R$ 29.760,00 0,2713% 91,1959% B

1.1 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

m² 42265,50 R$ 0,66 R$ 27.895,23 0,2543% 91,4501% B

21.2 CPU 10 PROJETO EXECUTIVO unid. 1,00 R$ 27.382,44 R$ 27.382,44 0,2496% 91,6997% B
16.8 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1177,25 R$ 23,20 R$ 27.312,20 0,2490% 91,9487% B

6.3 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m² 560,00 R$ 48,67 R$ 27.255,20 0,2484% 92,1971% B

16.11 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 589,40 R$ 40,75 R$ 24.018,05 0,2189% 92,4161% B

16.4 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 2338,05 R$ 10,27 R$ 24.011,77 0,2189% 92,6349% B

7.34 10088/ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 40,00 R$ 544,32 R$ 21.772,80 0,1985% 92,8334% B

8.8 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE  ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

m 150,00 R$ 143,07 R$ 21.460,50 0,1956% 93,0290% B

10.20 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 200,00 R$ 104,25 R$ 20.850,00 0,1901% 93,2191% B

CURVA ABC (NÃO DESONERADO)
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10.12 42249 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO 
OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Un 20,000 R$ 1.034,50 R$ 20.690,00 0,1886% 93,4076% B

7.9 04988/ORSE
Torneira (bica) alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm, ref: 00359106, Docol ou 
similar

unid. 37,00 R$ 555,21 R$ 20.542,77 0,1873% 93,5949% B

17.7 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 40,00 R$ 513,23 R$ 20.529,20 0,1871% 93,7820% B
5.1 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais Un 15,00 R$ 1.285,90 R$ 19.288,50 0,1758% 93,9578% B

10.7 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Un 30,00 R$ 581,85 R$ 17.455,50 0,1591% 94,1169% B

10.9 CPU 06 REFLETOR RETANGULAR LED BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 100,00 R$ 165,60 R$ 16.560,00 0,1509% 94,2679% B
5.2 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais Un 6,00 R$ 2.642,14 R$ 15.852,84 0,1445% 94,4124% B

7.32 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 220,00 R$ 71,84 R$ 15.804,80 0,1441% 94,5565% B

13.12 CP-293 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 1,00 R$ 15.785,40 R$ 15.785,40 0,1439% 94,7003% B
13.2 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Kg 850,00 R$ 16,86 R$ 14.331,00 0,1306% 94,8310% B

7.35 42440
Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em 
chapa de aco e pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira 
idade - ati

unid. 9,00 R$ 1.552,79 R$ 13.975,11 0,1274% 94,9584% B

16.5 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 300,01 R$ 45,92 R$ 13.776,46 0,1256% 95,0839% C

13.10 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m3 250,00 R$ 54,52 R$ 13.630,00 0,1242% 95,2082% C

11.5 93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 240,00 R$ 55,72 R$ 13.372,80 0,1219% 95,3301% C

7.3 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

unid. 14,00 R$ 930,27 R$ 13.023,78 0,1187% 95,4488% C

7.4 04987/ORSE  Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo) 484, d=1 1/2", c/acabamento, ref: 01021500, 
Docol ou similar

unid. 46,00 R$ 270,27 R$ 12.432,42 0,1133% 95,5621% C

17.2 34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

unid. 43,00 R$ 277,46 R$ 11.930,78 0,1088% 95,6709% C

13.8 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m3 200,00 R$ 58,51 R$ 11.702,00 0,1067% 95,7775% C

16.13 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 589,40 R$ 19,44 R$ 11.457,94 0,1044% 95,8820% C

7.13 CPU 05 ABRIGO PARA HIDRÔMETROS (5,00X1,00X1,10) - NÃO DESONERADO unid. 5,00 R$ 2.290,86 R$ 11.454,30 0,1044% 95,9864% C

8.7 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 500,00 R$ 22,87 R$ 11.435,00 0,1042% 96,0906% C

16.9 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 651,10 R$ 16,50 R$ 10.743,15 0,0979% 96,1885% C

10.21 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 700,00 R$ 14,78 R$ 10.346,00 0,0943% 96,2828% C

10.19 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 450,00 R$ 22,87 R$ 10.291,50 0,0938% 96,3766% C

16.12 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 186,75 R$ 55,09 R$ 10.288,06 0,0938% 96,4704% C

7.23 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid. 25,00 R$ 399,00 R$ 9.975,00 0,0909% 96,5613% C

8.3 2003642 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais unid. 5,0 R$ 1.963,69 R$ 9.818,45 0,0895% 96,6508% C

8.11 92656
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

m 50,00 R$ 195,39 R$ 9.769,50 0,0891% 96,7399% C

16.10 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 527,28 R$ 18,23 R$ 9.612,31 0,0876% 96,8275% C

17.3 CPU 07 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

m² 20,00 R$ 478,73 R$ 9.574,60 0,0873% 96,9148% C

13.9 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKm 12000,00 R$ 0,79 R$ 9.480,00 0,0864% 97,0012% C

10.8 97584 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Un 100,00 R$ 94,61 R$ 9.461,00 0,0862% 97,0874% C

12.7 4011209 Regularização do subleito m² 6500,00 R$ 1,43 R$ 9.295,00 0,0847% 97,1722% C
19.3 5213570 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I m² 16,00 R$ 571,76 R$ 9.148,16 0,0834% 97,2555% C

14.10 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 m 169,68 R$ 50,11 R$ 8.502,66 0,0775% 97,3330% C

17.1 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 12,00 R$ 708,00 R$ 8.496,00 0,0774% 97,4105% C

7.1 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 23,00 R$ 367,55 R$ 8.453,65 0,0771% 97,4875% C

8.5 95785 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

m 180,00 R$ 45,46 R$ 8.182,80 0,0746% 97,5621% C

7.22 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid. 20,00 R$ 384,73 R$ 7.694,60 0,0701% 97,6323% C

8.25 102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

unid. 2,00 R$ 3.749,04 R$ 7.498,08 0,0683% 97,7006% C

8.2 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO 
EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 4,00 R$ 1.786,57 R$ 7.146,28 0,0651% 97,7658% C

6.6 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m³ 120,00 R$ 58,51 R$ 7.021,20 0,0640% 97,8298% C

12.3 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (concreto) tkm 8000,00 R$ 0,85 R$ 6.800,00 0,0620% 97,8917% C
16.7 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1177,25 R$ 5,71 R$ 6.722,10 0,0613% 97,9530% C

8.4 95780 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

m 180,00 R$ 36,08 R$ 6.494,40 0,0592% 98,0122% C

10.18 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 450,00 R$ 14,27 R$ 6.421,50 0,0585% 98,0707% C

10.3 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 80,00 R$ 76,90 R$ 6.152,00 0,0561% 98,1268% C

5.6 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 85,00 R$ 71,84 R$ 6.106,40 0,0557% 98,1825% C

19.4 5213416 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I m² 12,00 R$ 507,54 R$ 6.090,48 0,0555% 98,2380% C
10.10 5033 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) Un 6,00 R$ 1.007,31 R$ 6.043,86 0,0551% 98,2931% C

7.11 102622 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

unid. 8,00 R$ 749,55 R$ 5.996,40 0,0547% 98,3477% C

14.6 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m³ 100,00 R$ 58,51 R$ 5.851,00 0,0533% 98,4011% C

11.1 97888 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

unid. 8,00 R$ 680,45 R$ 5.443,60 0,0496% 98,4507% C

10.11 100600
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

Un 6,00 R$ 882,99 R$ 5.297,94 0,0483% 98,4990% C

16.19 11870/ORSE Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 3/4" x 1/8" (0,87kg/m) m 1207,0 R$ 4,31 R$ 5.202,04 0,0474% 98,5464% C

16.20 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 35,00 R$ 144,72 R$ 5.065,20 0,0462% 98,5926% C

19.2 13898/ORSE Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples fck=35Mpa 
nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo premoldados ou similar.

m 60,00 R$ 83,24 R$ 4.994,40 0,0455% 98,6381% C

15.2 25071 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL  9 X 19 X 39 CM, FCK  4,5 MPA (NBR 6136 m² 1214,47 R$ 4,10 R$ 4.979,33 0,0454% 98,6835% C

8.1 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

unid. 15,00 R$ 318,63 R$ 4.779,45 0,0436% 98,7271% C

4.3 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 3240,72 R$ 1,43 R$ 4.634,23 0,0422% 98,7693% C

7.21 86923
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 6,00 R$ 720,40 R$ 4.322,40 0,0394% 98,8087% C

8.26 101916 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 1,00 R$ 4.250,07 R$ 4.250,07 0,0387% 98,8474% C

20.5 CPU 04 BANCO DE CONCRETO - NÃO DESONERADO unid. 10,00 R$ 412,80 R$ 4.128,00 0,0376% 98,8851% C

9.6 97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

Un 8,00 R$ 514,69 R$ 4.117,52 0,0375% 98,9226% C

10.6 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - Un 20,00 R$ 203,23 R$ 4.064,60 0,0370% 98,9596% C
16.18 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 30,00 R$ 120,70 R$ 3.621,00 0,0330% 98,9926% C
17.6 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/ M2 2021_PS m² 8,0 R$ 450,02 R$ 3.600,16 0,0328% 99,0255% C

7.31 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 75,00 R$ 47,46 R$ 3.559,50 0,0324% 99,0579% C

2.3 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 
1,125* M

m² 6,75 R$ 502,56 R$ 3.392,28 0,0309% 99,0888% C

10.17 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 560,00 R$ 6,03 R$ 3.376,80 0,0308% 99,1196% C

20.1 0903845 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO,
ESPESSURA DE 5 CM.

m³ 20,00 R$ 168,01 R$ 3.360,20 0,0306% 99,1502% C

7.14 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        m 620,00 R$ 5,41 R$ 3.354,20 0,0306% 99,1808% C

7.29 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 95,00 R$ 34,09 R$ 3.238,55 0,0295% 99,2103% C

2.2 101506 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

Unid. 1,00 R$ 2.907,83 R$ 2.907,83 0,0265% 99,2368% C

10.1 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 40,00 R$ 71,95 R$ 2.878,00 0,0262% 99,2631% C

8.16 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

unid. 4,00 R$ 697,98 R$ 2.791,92 0,0254% 99,2885% C

5.9 2003347 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 m 150,00 R$ 18,39 R$ 2.758,50 0,0251% 99,3137% C

7.5 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

unid. 5,00 R$ 509,34 R$ 2.546,70 0,0232% 99,3369% C



10.22 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 200,00 R$ 12,63 R$ 2.526,00 0,0230% 99,3599% C

8.6 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 400,00 R$ 6,03 R$ 2.412,00 0,0220% 99,3819% C

14.7 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3000,00 R$ 0,79 R$ 2.370,00 0,0216% 99,4035% C
7.37 09832/ORSE Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar unid. 5,00 R$ 461,00 R$ 2.305,00 0,0210% 99,4245% C

20.8 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 651,28 R$ 3,51 R$ 2.285,99 0,0208% 99,4453% C

17.4 102182 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

m² 2,00 R$ 1.109,80 R$ 2.219,60 0,0202% 99,4656% C

9.1 11839 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Un 30,00 R$ 72,68 R$ 2.180,40 0,0199% 99,4854% C

11.6 98262 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

m 360,0 R$ 5,96 R$ 2.145,60 0,0196% 99,5050% C

6.1 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 604,80 R$ 3,50 R$ 2.116,80 0,0193% 99,5243% C

10.16 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 500,00 R$ 4,10 R$ 2.050,00 0,0187% 99,5430% C

7.28 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 75,00 R$ 26,79 R$ 2.009,25 0,0183% 99,5613% C

11.2 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

unid. 40,00 R$ 47,86 R$ 1.914,40 0,0175% 99,5787% C

7.18 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO unid. 37,00 R$ 50,74 R$ 1.877,38 0,0171% 99,5959% C

7.16 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid. 11,00 R$ 169,42 R$ 1.863,62 0,0170% 99,6128% C

7.19 11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML  

unid. 37,00 R$ 48,74 R$ 1.803,38 0,0164% 99,6293% C

10.2 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 20,00 R$ 86,55 R$ 1.731,00 0,0158% 99,6451% C

13.4 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

Unid. 80,00 R$ 21,22 R$ 1.697,60 0,0155% 99,6605% C

6.8 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 74,80 R$ 21,01 R$ 1.571,55 0,0143% 99,6749% C

7.6 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 5,00 R$ 310,92 R$ 1.554,60 0,0142% 99,6890% C

11.4 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 110 R$ 13,80 R$ 1.518,00 0,0138% 99,7029% C

7.15 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        m 75,00 R$ 20,12 R$ 1.509,00 0,0138% 99,7166% C
9.5 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 Un 16,00 R$ 88,78 R$ 1.420,48 0,0129% 99,7296% C

9.7 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Un 16,00 R$ 88,36 R$ 1.413,76 0,0129% 99,7425% C

5.3 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 400,00 R$ 3,50 R$ 1.400,00 0,0128% 99,7552% C

10.5 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 30 R$ 42,32 R$ 1.269,60 0,0116% 99,7668% C

7.20 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO         unid. 25,00 R$ 50,74 R$ 1.268,50 0,0116% 99,7784% C

8.14 97904 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

unid. 1,00 R$ 1.242,94 R$ 1.242,94 0,0113% 99,7897% C

14.4 0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 70,00 R$ 16,86 R$ 1.180,20 0,0108% 99,8004% C

7.17 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

unid. 5,00 R$ 215,42 R$ 1.077,10 0,0098% 99,8103% C

8.23 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

unid. 2,00 R$ 523,07 R$ 1.046,14 0,0095% 99,8198% C

8.17 99625 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

unid. 1,00 R$ 960,35 R$ 960,35 0,0088% 99,8286% C

10.15 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Un 40,00 R$ 23,57 R$ 942,80 0,0086% 99,8371% C

7.2 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 1,00 R$ 941,13 R$ 941,13 0,0086% 99,8457% C

6.7 21090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM,REDE 
PLUVIAL/ESGOTO

Un 1,00 R$ 915,97 R$ 915,97 0,0083% 99,8541% C

8.15 21090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM,REDE 
PLUVIAL/ESGOTO

Un 1,00 R$ 915,97 R$ 915,97 0,0083% 99,8624% C

6.9 M0538 Escada metálica tipo marinheiro para andaime m 5,40 R$ 169,43 R$ 914,92 0,0083% 99,8708% C

7.12 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

unid. 5,00 R$ 176,66 R$ 883,30 0,0081% 99,8788% C

8.22 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

unid. 2 R$ 431,09 R$ 862,18 0,0079% 99,8867% C

7.30 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 20,00 R$ 42,52 R$ 850,40 0,0078% 99,8944% C

10.4 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 12,00 R$ 65,52 R$ 786,24 0,0072% 99,9016% C

11.3 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 unid. 6,00 R$ 125,76 R$ 754,56 0,0069% 99,9085% C

5.5 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

m 20,00 R$ 36,33 R$ 726,60 0,0066% 99,9151% C

7.33 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 200,00 R$ 3,50 R$ 700,00 0,0064% 99,9215% C
12.4 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tela de aço) tkm 800,00 R$ 0,85 R$ 680,00 0,0062% 99,9277% C

7.25 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid. 20,00 R$ 31,87 R$ 637,40 0,0058% 99,9335% C

20.3 4413951 PLANTIO DE ÁRVORES FRUTIFERAS COM PORTE ATÉ 100 CM EM
COVAS DE 40 x 40 x 60 CM

unid. 10,00 R$ 61,33 R$ 613,30 0,0056% 99,9391% C

8.9 97498
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

m 10,00 R$ 58,82 R$ 588,20 0,0054% 99,9444% C

20.2 4413948 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAIS COM PORTE ATÉ 100 CM EM COVAS DE 40 x 40 x 60 CM unid. 10,00 R$ 54,65 R$ 546,50 0,0050% 99,9494% C

9.8 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 150,00 R$ 3,50 R$ 525,00 0,0048% 99,9542% C

7.27 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

unid. 2,00 R$ 219,12 R$ 438,24 0,0040% 99,9582% C

7.10 94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

unid. 5,00 R$ 79,44 R$ 397,20 0,0036% 99,9618% C

9.2 1588 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Un 30,00 R$ 12,60 R$ 378,00 0,0034% 99,9653% C
11.8 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 60,00 R$ 6,21 R$ 372,60 0,0034% 99,9687% C
5.4 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 50,00 R$ 6,21 R$ 310,50 0,0028% 99,9715% C

8.19 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 1,00 R$ 282,41 R$ 282,41 0,0026% 99,9741% C

10.13 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com 
guindauto de 20 t.m

T 12,00 R$ 22,16 R$ 265,92 0,0024% 99,9765% C

10.24 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 40,00 R$ 6,21 R$ 248,40 0,0023% 99,9787% C
6.2 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 40,00 R$ 6,21 R$ 248,40 0,0023% 99,9810% C

7.38 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 40,00 R$ 6,21 R$ 248,40 0,0023% 99,9833% C
15.1 34577 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL  19 X 19 X 39 CM, FCK  12 MPA (NBR 6136 m² 25,74 R$ 9,56 R$ 246,07 0,0022% 99,9855% C
11.7 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 60,00 R$ 3,50 R$ 210,00 0,0019% 99,9874% C

8.18 99620 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

unid. 1,00 R$ 202,98 R$ 202,98 0,0019% 99,9893% C

8.13 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 30,00 R$ 6,21 R$ 186,30 0,0017% 99,9910% C
9.9 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 30,00 R$ 6,21 R$ 186,30 0,0017% 99,9927% C

10.23 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 45,00 R$ 3,50 R$ 157,50 0,0014% 99,9941% C

8.10 92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE  ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

m 2,00 R$ 72,50 R$ 145,00 0,0013% 99,9954% C

5.8 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20
t.m - rodovia pavimentada

TKm 60,00 R$ 2,16 R$ 129,60 0,0012% 99,9966% C

8.21 92893 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 1,00 R$ 111,14 R$ 111,14 0,0010% 99,9976% C

8.12 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 30,00 R$ 3,50 R$ 105,00 0,0010% 99,9986% C

8.20 92892 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 1,00 R$ 77,06 R$ 77,06 0,0007% 99,9993% C

10.14 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20
t.m - rodovia pavimentada

TKm 30,00 R$ 2,16 R$ 64,80 0,0006% 99,9999% C

7.36 02260/ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar unid. 6,00 R$ 2,13 R$ 12,78 0,0001% 100,0000% C
TOTAL: R$ 10.970.741,87 100,0000%



ITEM GRUPO VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21

100%

R$ 233.219,11

75% 25%

R$ 60.765,34 R$ 20.255,11

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10%

R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 29.433,11 R$ 58.866,21 R$ 58.866,21

75% 25%

R$ 65.870,01 R$ 21.956,67

20% 40% 20% 20%

R$ 32.791,39 R$ 65.582,78 R$ 32.791,39 R$ 32.791,39

25% 25% 25% 25%

R$ 75.118,15 R$ 75.118,15 R$ 75.118,15 R$ 75.118,15

20% 20% 25% 25% 10%

R$ 68.983,60 R$ 68.983,60 R$ 86.229,50 R$ 86.229,50 R$ 34.491,80

20% 20% 20% 20% 20%

R$ 32.709,99 R$ 32.709,99 R$ 32.709,99 R$ 32.709,99 R$ 32.709,99

25% 50% 25%

R$ 23.558,09 R$ 47.116,18 R$ 23.558,09

20% 10% 20% 20% 20% 10%

R$ 29.986,19 R$ 14.993,10 R$ 29.986,19 R$ 29.986,19 R$ 29.986,19 R$ 14.993,10

15% 15% 30% 20% 20%

R$ 3.859,73 R$ 3.859,73 R$ 7.719,47 R$ 5.146,31 R$ 5.146,31

50% 50%

R$ 1.431.593,46 R$ 1.431.593,46

50% 50%

R$ 789.230,01 R$ 789.230,01

50% 50%

R$ 910.861,14 R$ 910.861,14

25% 25% 25% 25%

R$ 1.306,35 R$ 1.306,35 R$ 1.306,35 R$ 1.306,35

25% 25% 25% 25%

R$ 303.331,49 R$ 303.331,49 R$ 303.331,49 R$ 303.331,49

25% 25% 25% 25%

R$ 26.126,89 R$ 26.126,89 R$ 26.126,89 R$ 26.126,89

50% 25% 25%

R$ 332.056,60 R$ 166.028,30 R$ 166.028,30

50% 50%

R$ 47.823,52 R$ 47.823,52

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL3

9

TERRAPLENAGEM4

DRENAGEM5

RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS (15,00X13,00X2,70)6

COBERTURA18

FUNDAÇÕES (MÓDULO E COBERTURA)13

ESTRUTURAS14

ALVENARIA15

R$ 300.472,61

PISOS E REVESTIMENTOS16

ESQUADRIAS17

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS10

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS11

PAVIMENTAÇÃO12

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS7

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO8

SPDA

R$ 233.219,11

R$ 81.020,45

R$ 588.662,12

R$ 87.826,68

R$ 163.956,94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

R$ 1.578.460,01

R$ 1.821.722,28

R$ 5.225,39

R$ 1.213.325,97

R$ 104.507,54

R$ 664.113,20

R$ 344.917,98

R$ 163.549,95

R$ 94.232,36

R$ 149.930,96

R$ 25.731,56

R$ 2.863.186,92

SINALIZAÇÃO19 R$ 95.647,04



25% 50% 25%

R$ 56.794,11 R$ 113.588,22 R$ 56.794,11

20% 20% 20% 20% 20%

R$ 32.771,27 R$ 32.771,27 R$ 32.771,27 R$ 32.771,27 R$ 32.771,27

R$ 10.970.741,87 R$ 32.771,27 R$ 32.771,27 R$ 32.771,27 R$ 356.188,83 R$ 148.329,50 R$ 51.389,78 R$ 1.762.315,64 R$ 1.804.642,40 R$ 105.857,61 R$ 1.537.451,07 R$ 1.537.451,07 R$ 433.040,73 R$ 449.451,28 R$ 481.690,28 R$ 485.550,01 R$ 156.607,71 R$ 161.572,23 R$ 425.554,29 R$ 339.878,19 R$ 433.422,43 R$ 202.035,03TOTAL:

21 PROJETO R$ 163.856,37

R$ 227.176,43URBANIZAÇÃO20


