
SEM DESONERAÇÃO

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FOMAÇÃO DE PREÇOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS

Tabelas Oficiais de Referência:

IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO TIPO C

Data do Orçamento: 25/04/2025
Prazo de Execução da Obra: 7 DIAS
Regime de Desoneração de Folha:
Valor Total Unitário Referencial Sem Baia:

Valor Total Referencial 2000 unidades:
SINAPI - OUTUBRO_2024  /   SICRO - OUTUBRO_2024 

76.732.858,02R$                

40.619,72R$                        
Valor Total Unitário Referencial Com Baia: 31.606,54R$                        



Setor : SUTER - Subsecretaria de Terminais
Ano : 2025
Orçamento : IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO TIPO C
Versão : 1 - Versão inicial
Extensão : 01 Un    
Tabela de origem :

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.01.01 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 7  R$ 143,22  R$ 1.002,56  R$ 118,70 

01.01.02 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,66% H 14  R$ 61,52  R$ 861,34  R$ 50,99 

01.01.03 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 1.50 M (L X C)

20,66% M 49,24  R$ 2,99  R$ 147,34  R$ 2,48 

 R$ 2.011,25 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01. 02. 01 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

20,66% CHP 1,50 327,85R$  491,77R$  271,71R$  

01. 02. 02 91031 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - 
POTÊNCIA 231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 
MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

20,66% CHP 2,00 308,35R$  616,69R$  255,55R$  

01. 02. 03 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

20,66% H 4,50 28,99R$  130,48R$  24,03R$  

01. 02. 04 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,66% H 1,50 37,53R$  56,29R$  31,10R$  
 R$ 1.295,22 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.03.01 CPU.01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO INCLUINDO CÁLCULO E DESENHO 
DO LOCAL DO ABRIGO E GERAÇÃO DE PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO E QUANTITATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA.

20,66% Unid. 1  R$ 464,90  R$ 464,90  R$ 385,30 

01.03.02 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 0,04  R$ 169,01  R$ 6,76  R$ 140,07 

 R$ 471,66 

SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade
Relatório do Orçamento - Sintético

01.03 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL, NOTA DE SERVIÇO E TOPOGRAFIA

SUBTOTAL:

01.01 - ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO 

SUBTOTAL:

Valores expressos em Reais (R$)
Data orçamento: 25/04/2025

01.02 - DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE ABRIGOS EXISTENTES 

SUBTOTAL:

Data base:OUTUBRO 2024
 SINAPI - OUTUBRO_2024 / SICRO -OUTUBRO_2024 / SEM DESONERAÇÃO

01 - PONTOS DE PARADA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS PARA ÁREAS SEM BAIAS



Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.04.01 1619003 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CALÇADA)

20,66% M³ 4,9424  R$ 71,85  R$ 355,13  R$ 59,55 

01.04.02 5501710 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 M

20,66% M³ 24,0942  R$ 3,37  R$ 81,11  R$ 2,79 

01.04.03 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

20,66% M³.KM 1879,3476  R$ 2,59  R$ 4.875,38  R$ 2,15 

01.04.04 105560 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO 
(100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

20,66% M³ 92,67  R$ 14,99  R$ 1.388,75  R$ 12,42 

 R$ 6.700,37 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.05.01.01.01 CPU.02 FORMA METÁLICA PARA PRODUÇÃO DO CONJUNTO DE 03 
MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS, COM APROVEITAMENTO DE 
100 (CEM) VEZES.

20,66% Unid. 1  R$ 1.018,65  R$ 1.018,65  R$ 844,23 

 R$ 1.018,65 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.05.01.02.01 CPU. 04 ARMAÇÃO ESTRUTURA ABRIGO 20,66% Unid. 1  R$ 6.729,41  R$ 6.729,41  R$ 5.577,17 
 R$ 6.729,41 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.05.01.03.01 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 12  R$ 30,60  R$ 367,19  R$ 25,36 

01.05.01.03.02 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 24  R$ 27,78  R$ 666,62  R$ 23,02 

01.05.01.03.03 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

20,66% M³ 3,94  R$ 749,44  R$ 2.952,81  R$ 621,12 

 R$ 3.986,62 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.05.02.01 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

20,66% CHP 4  R$ 327,85  R$ 1.311,38  R$ 271,71 

01.05.01.02 - ARMADURA DE AÇO PARA 03 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

SUBTOTAL:

01.04 - BASE DO ABRIGO E CALÇADA 

SUBTOTAL:
01.05 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO PRÉ MOLDADO TIPO "C" (3 MÓDULOS PADRÃO) 
01.05.01 - CONJUNTO DE 3 MÓDULOS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 10,14 m2
01.05.01.01 - FORMA METÁLICA

SUBTOTAL:

01.05.01.03 - PRODUÇÃO DOS ABRIGOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

SUBTOTAL:
01.05.02 - EXPEDIÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DE 03 MÓDULOS PREFABRICADOS



01.05.02.02 91031 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - 
POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 
MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA
DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,66% CHP 2  R$ 308,35  R$ 616,69  R$ 255,55 

01.05.02.03 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 12  R$ 28,99  R$ 347,94  R$ 24,03 

01.05.02.04 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,66% H 4  R$ 37,53  R$ 150,10  R$ 31,10 
01.05.02.05 4334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 15", COM PORCA 
20,66% Unid. 20  R$ 23,38  R$ 467,68  R$ 19,38 

01.05.02.06 E9684 VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW (TABELA SICRO/DNIT) 20,66% CHP 21  R$ 128,48  R$ 2.697,99  R$ 106,48 

 R$ 5.591,77 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.05.03.01 11621 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 
ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III,
CLASSE B (NBR 9952)

20,66% M² 10,8  R$ 60,11  R$ 649,22  R$ 49,82 

01.05.03.02 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

20,66% M² 6,73  R$ 52,38  R$ 352,51  R$ 43,41 

01.05.03.03 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, PREENCHIMENTO COM ESPUMA 
EXPANSIVA

20,66% M 17,28  R$ 93,76  R$ 1.620,26  R$ 77,71 

 R$ 2.621,98 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.06.01 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF _08/2022

20,66% M² 61,78  R$ 107,19  R$ 6.622,47  R$ 88,84 

01.06.02 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO).
AF_06/2016

20,66% M 17,37  R$ 58,92  R$ 1.023,41  R$ 48,83 

01.06.03 CPU.03 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA DE 
40X40X2,5CM M - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,66% M² 7,92  R$ 166,83  R$ 1.321,27 R$ 138,26

01.06.04 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 
KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

20,66% CHP 2  R$ 257,68  R$ 515,36  R$ 213,56 

 R$ 9.482,51 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.07.01 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

20,66% M² 34,74  R$ 12,16  R$ 422,53  R$ 10,08 

SUBTOTAL:
01.07 - PINTURA

01.05.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO

SUBTOTAL:
01.06  - PISO DO ABRIGO E CALÇADA COM RAMPA 

SUBTOTAL:



 R$ 422,53 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

01.08.01 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

20,66% M² 61,78  R$ 4,66  R$ 287,74  R$ 3,86 

 R$ 287,74 
 R$ 40.619,72 

 R$ 60.929.586,72 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.01.01 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 7  R$ 143,22  R$ 1.002,56  R$ 118,70 

02.01.02 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,66% H 14  R$ 61,52  R$ 861,34  R$ 50,99 

02.01.03 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 1.50 M (L X C)

20,66% M 28,84  R$ 2,99  R$ 86,30  R$ 2,48 

 R$ 1.950,21 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.02.01 CPU.01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO INCLUINDO CÁLCULO E DESENHO 
DO LOCAL DO ABRIGO E GERAÇÃO DE PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO E QUANTITATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA.

20,66% Unid. 1  R$ 464,90  R$ 464,90 R$ 385,30

02.02.02 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 0,04  R$ 169,01  R$ 6,76  R$ 140,07 

 R$ 471,66 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.03.01 5501710 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 M

20,66% M³ 9,57528  R$ 3,37  R$ 32,23  R$ 2,79 

02.03.02 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

20,66% M³.KM 1915,056  R$ 2,59  R$ 4.968,02  R$ 2,15 

02.03.03 105560 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO 
(100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

20,66% M³ 36,828  R$ 14,99  R$ 551,90  R$ 12,42 

 R$ 5.552,16 

SUBTOTAL:

02.03 - BASE DO ABRIGO 

SUBTOTAL:

02.04 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO PRÉ MOLDADO TIPO "C" (3 MÓDULOS PADRÃO) 

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 1.500 UNIDADES:

02 - PONTOS DE PARADA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS PARA ÁREAS COM BAIAS

02.01 - ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO

SUBTOTAL:

02.02 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL, NOTA DE SERVIÇO E TOPOGRAFIA 

TOTAL UNITÁRIO DO ORÇAMENTO SEM BAIA:

01.08 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - PADRÃO NORMAL



Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.04.01.01.01 CPU.02 FORMA METÁLICA PARA PRODUÇÃO DE 01 (UM) MÓDULO 
PRÉ-FABRICADO, COM APROVEITAMENTO DE 100 (CEM) 
VEZES.

20,66% Unid. 1  R$ 1.018,65  R$ 1.018,65  R$ 844,23 

 R$ 1.018,65 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.04.01.02.01 CPU. 04 ARMAÇÃO ESTRUTURA ABRIGO 20,66% Unid. 1  R$ 6.729,41  R$ 6.729,41 R$ 5.577,17

 R$ 6.729,41 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.04.01.03.01 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 12  R$ 30,60  R$ 367,19  R$ 25,36 

02.04.01.03.02 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 24  R$ 27,78  R$ 666,62  R$ 23,02 

02.04.01.03.03 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

20,66% M³ 3,94  R$ 749,44  R$ 2.952,81  R$ 621,12 

 R$ 3.986,62 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.04.02.01 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

20,66% CHP 4  R$ 327,85  R$ 1.311,38  R$ 271,71 

02.04.02.02 91031 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - 
POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 
MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA
DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,66% CHP 2  R$ 308,35  R$ 616,69  R$ 255,55 

02.04.02.03 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

20,66% H 12  R$ 28,99  R$ 347,94  R$ 24,03 

02.04.02.04 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,66% H 4  R$ 37,53  R$ 150,10  R$ 31,10 

02.04.02.05 4334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 15", COM PORCA 

20,66% Unid. 20  R$ 23,38  R$ 467,68  R$ 19,38 

02.04.02.06 E9684 VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW (TABELA SICRO/DNIT) 20,66% CHP 21  R$ 128,48  R$ 2.697,99  R$ 106,48 

 R$ 5.591,77 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.04.01.01 - FORMA METÁLICA

SUBTOTAL:

02.04.01.02 - ARMADURA DE AÇO PARA 03 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

SUBTOTAL:

02.04.01.03 - PRODUÇÃO DOS ABRIGOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

02.04.01 - CONJUNTO DE 3 MÓDULOS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 10,14 m2

SUBTOTAL:

02.04.02 - EXPEDIÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DE 03 MÓDULOS PRE-FABRICADOS

SUBTOTAL:

02.04.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO



02.04.03.01 11621 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 
ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III,
CLASSE B (NBR 9952)

20,66% M² 10,8  R$ 60,11  R$ 649,22  R$ 49,82 

02.04.03.02 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

20,66% M² 6,73  R$ 52,38  R$ 352,51  R$ 43,41 

02.04.03.03 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, PREENCHIMENTO COM ESPUMA 
EXPANSIVA

20,66% M 17,28  R$ 93,76  R$ 1.620,26  R$ 77,71 

 R$ 2.621,98 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.05.01 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF _08/2022

20,66% M² 24,552  R$ 107,19  R$ 2.631,84  R$ 88,84 

02.05.02 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 
KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

20,66% CHP 2  R$ 257,68  R$ 515,36  R$ 213,56 

 R$ 3.147,20 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.06.01 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

20,66% M² 34,74  R$ 12,16  R$ 422,53  R$ 10,08 

 R$ 422,53 

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. s/ BDI SINAPI Preço Unit. s/ BDI SICRO

02.07.01 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

20,66% M² 24,552  R$ 4,66  R$ 114,35  R$ 3,86 

 R$ 114,35 

 R$ 31.606,54 
 R$ 15.803.271,30 
 R$ 76.732.858,02 

SUBTOTAL:
TOTAL UNITÁRIO DO ORÇAMENTO COM BAIA:

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 500 UNIDADES:

TOTAL FINAL 2000 UNIDADES

 R$                                                            9.482,51 01.06  - PISO DO ABRIGO E CALÇADA COM RAMPA 23,34%

1,16%  R$                                                                471,66 

01.01 - ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO 

01.05.01.01 - FORMA METÁLICA 2,51%  R$                                                            1.018,65 

02.05  - PISO DO ABRIGO  

SUBTOTAL:

02.06 - PINTURA

SUBTOTAL:

02.07 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - PADRÃO NORMAL

SUBTOTAL:

01.04 - BASE DO ABRIGO E CALÇADA 

 R$                                                            5.591,77 
01.05.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO

16,57%  R$                                                            6.729,41 

16,50%

Percentual Preço/UnDescrição do grupo de Abrigo Tipo C sem Baia
4,95%  R$                                                            2.011,25 

01.03 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL, NOTA DE SERVIÇO E 
01.02 - DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE ABRIGOS EXISTENTES  R$                                                            1.295,22 3,19%

 R$                                                            6.700,37 

01.05.01.02 - ARMADURA DE AÇO PARA 03 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

6,45%  R$                                                            2.621,98 

01.05.01.03 - PRODUÇÃO DOS ABRIGOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO 9,81%  R$                                                            3.986,62 
01.05.02 - EXPEDIÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DE 03 13,77%

Preço Total
 R$                                                                      3.016.877,42 
 R$                                                                      1.942.837,16 
 R$                                                                         707.496,34 
 R$                                                                    10.050.558,37 
 R$                                                                      1.527.975,55 
 R$                                                                    10.094.114,19 
 R$                                                                      5.979.932,77 
 R$                                                                      8.387.661,74 
 R$                                                                      3.932.974,42 
 R$                                                                    14.223.761,13 



Setor : SUTER - Subsecretaria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2025 Data orçamento: 25/04/2025

Orçamento : IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO TIPO C

Versão : 1 - Versão inicial

Extensão : 01 Un    Data base: OUTUBRO 2024

Tabela de origem :  SINAPI - OUTUBRO_2024 / SICRO -OUTUBRO_2024 / SEM DESONERAÇÃO

SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade
Relatório do Orçamento - Sintético

Eng. Fabiano dos Santos Campos Guimarães

CREA N° 5060734627

 R$                                                                   76.732.858,02 TOTAL FINAL 2000 UNIDADES
TOTAL GERAL 100,00%  R$                                                          31.606,54  R$                                                                   15.803.271,30 
02.07 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - PADRÃO NORMAL 0,36%  R$                                                                114,35  R$                                                                           57.175,18 

02.05  - PISO DO ABRIGO  9,96%  R$                                                            3.147,20  R$                                                                      1.573.599,26 
02.06 - PINTURA 1,34%  R$                                                                422,53  R$                                                                         211.263,11 

02.04.01.02 - ARMADURA DE AÇO PARA 03 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 21,29%  R$                                                            6.729,41  R$                                                                      3.364.704,73 

02.04.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO 8,30%  R$                                                            2.621,98  R$                                                                      1.310.991,47 

 R$                                                            3.986,62 02.04.01.03 - PRODUÇÃO DOS ABRIGOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
02.04.02 - EXPEDIÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DE 03  R$                                                            5.591,77 

12,61%
17,69%

 R$                                                                      1.993.310,92 
 R$                                                                      2.795.887,25 

02.04.01.01 - FORMA METÁLICA 3,22%  R$                                                            1.018,65  R$                                                                         509.325,18 

02.02 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL, NOTA DE SERVIÇO E 1,49%  R$                                                                471,66  R$                                                                         235.832,11 
02.03 - BASE DO ABRIGO 17,57%  R$                                                            5.552,16  R$                                                                      2.776.078,43 

Preço Total
02.01 - ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO 6,17%  R$                                                            1.950,21  R$                                                                         975.103,65 
Descrição do grupo de Abrigo Tipo C com Baia Percentual Preço/Un

 R$                                                                422,53 
 R$                                                                287,74 

01.07 - PINTURA
01.08 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - PADRÃO NORMAL

1,04%
0,71%

TOTAL GERAL 100,00%  R$                                                          40.619,72  R$                                                                   60.929.586,72 

 R$                                                                         633.789,33 
 R$                                                                         431.608,30 



OBJETO: 25.04.2025

N° DO 
PREÇO: 
CPU 01

88253 SINAPI H 1,50 12,06 R$ 18,09
90781 SINAPI H 1,50 24,19 R$ 36,29
88597 SINAPI H 3,00 22,19 R$ 66,57
7247 SINAPI H 2,50 2,25 R$ 5,63
E9684 SICRO CHP 2,50 103,49 R$ 258,73

N° DO 
PREÇO: 
CPU 02

40424 SINAPI KG 1864,746 8,5 R$ 158,50
4777 SINAPI KG 1852,5 8,34 R$ 154,50

43082 SINAPI KG 1013,04 10,39 R$ 105,25
552 SINAPI M 24 19,01 R$ 4,56
566 SINAPI M 39 4,72 R$ 1,84

43055 SINAPI KG 57,6 7,3 R$ 4,20
88315 SINAPI H 582,15 30,02 R$ 174,76
88316 SINAPI H 582,15 22,69 R$ 132,09
21001 SINAPI M 36 14,67 R$ 5,28

SERRALHEIRO 
SERVENTE 
TUBO ACO 

CUSTO TOTAL ADOTADO

CHAPA DE ACO 844,23
CANTONEIRA BDI 20,66%
PERFIL "I" DE 
BARRA DE ACO 
BARRA DE ACO 
ACO CA-50, 12,5 

ITEM COMPONENTES UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO 
TOTAL

R$ 464,90

SERVIÇO:
Forma metálica para produção de 01 (um)abrigo pré-fabricado, com 

aproveitamento de 100 (cem) vezes.
unid.

DESENHISTA 
LOCACAO DE R$ 79,60
Veículo leve Pick PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
TOTAL

CUSTO TOTAL ADOTADO

R$ 385,30AUXILIAR DE 
TOPOGRAFO BDI 20,66%

SERVIÇO:
Topografia, cadastramento, levantamento de volumes, cadastramento e 

elaboração de relatório
unid.

ITEM COMPONENTES
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FOMAÇÃO DE PREÇOS
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO TIPO C DATA: DATA BASE:

SICRO:  10/2024 SINAPI: 
10/2024



21006 SINAPI M 1,5 51,16 R$ 0,77

MERCADO
MERCAD
O

PÇA 30 14,88 R$ 4,46

4339 SINAPI UNID. 168 0,54 R$ 0,91
44533 SINAPI UNID. 15 19,8 R$ 2,97
44495 SINAPI UNID. 36 20,97 R$ 7,55
11002 SINAPI KG 60 38,41 R$ 23,05

MERCADO
MERCAD
O

LT. 54 34,9 R$ 18,85

7307 SINAPI L 54 44,85 R$ 24,22
MERCADO SINAPI M 108 18,95 R$ 20,47

N° DO 
PREÇO: 
CPU 03

88309 SINAPI H 0,40 31,10 R$ 12,44

88316 SINAPI H 0,40 23,40 R$ 9,36

36178 SINAPI UNIDADE 6,25 18,27 R$ 114,19

34357 SINAPI KG 0,57 3,99 R$ 2,27

N° DO 
PREÇO: 
CPU 04

SERVIÇO: ARMAÇÃO ESTRUTURA TIPO C unid.

REJUNTE 
CIMENTICIO, 
QUALQUER 

R$ 28,56

PREÇO UNITÁRIO TOTAL
R$ 166,83

CUSTO TOTAL ADOTADO

PEDREIRO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENT R$ 138,26
SERVENTE 
COM 
ENCARGOS PISO 
PODOTATIL DE 
CONCRETO - 

BDI 20,66%

ITEM COMPONENTES UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO 
TOTAL

PREÇO UNITÁRIO TOTAL
1018,65

SERVIÇO: PISO PODOTATIL M²

DISCO DE 
DISCO DE 
ELETRODO 
THINNER 1 LT

FUNDO 
BORRACHA 

TUBO ACO 
Barra rosqueada 
1/2" (polegada) de 
ferro zincadoPORCA 

174,42



92800 SINAPI Kg 69,45 10,82 751,449
92801 SINAPI Kg 27,93 R$ 10,89 304,1577
92802 SINAPI Kg 12,06 R$ 10,79 130,1274
92803 SINAPI Kg 193,26 R$ 9,95 1922,937
92804 SINAPI Kg 290,07 R$ 8,51 2468,4957

CORTE E R$ 1.152,24
CORTE E PREÇO UNITÁRIO TOTAL

R$ 6.729,41

CUSTO TOTAL ADOTADO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
CORTE E 
CORTE E BDI 20,66%

R$ 5.577,17

ITEM COMPONENTES UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO 
TOTAL



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31% 3,80% 4,01% 4,67%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56% 0,32% 0,40% 0,74%

R TAXA DE RISCOS 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,04% 1,02% 1,11% 1,21%

L TAXA DE LUCRO 7,58% 6,64% 7,30% 8,69%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4,65%

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 1,00%
CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

20,66%

TAXA SELIC 13,25% a.a%

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)
Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)
1,00% a 5,00% 
4,50%
somente no regime de desoneração

Sem Desoneração

COMPONENTES DO BDI
VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES

ORIENTAÇÕES

TIPO DE OBRA / SERVIÇO
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO TIPO C

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO



CLASSE
CORTE PROPORÇÃO PROPORÇÃO DE VALOR

A 72% 31% 80%
B 91% 41% 15%
C 100% 28% 5%

ITEM
CÓDIGO

SERVIÇO
UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

PORCENTAGEM 
INDIVIDUAL

ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO

01.05.01.02.01 CPU. 04 ARMAÇÃO ESTRUTURA ABRIGO Unid. 1  R$ 6.729,41  R$ 10.094.114,19 13,155% 13,155% A
01.06.01

94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF _08/2022

M² 61,78  R$ 107,19  R$ 9.933.699,86 

12,946% 26,101% A

01.04.03
95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³.KM 1879,3476  R$ 2,59  R$ 7.313.077,13 
9,531% 35,631% A

01.05.01.03.03

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M³ 3,94  R$ 749,44  R$ 4.429.210,45 

5,772% 41,404% A

01.05.02.06
E9684

VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW (TABELA 
SICRO/DNIT)

CHP 21  R$ 128,48  R$ 4.046.978,57 
5,274% 46,678% A

02.04.01.02.01 CPU. 04 ARMAÇÃO ESTRUTURA ABRIGO Unid. 1  R$ 6.729,41  R$ 3.364.704,73 4,385% 51,063% A
02.03.02

95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³.KM 1915,056  R$ 2,59 2.484.009,56R$       
3,237% 54,300% A

01.05.03.03
98575

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO 
DE POLIETILENO E SELANTE PU, PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA

M 17,28  R$ 93,76 2.430.385,85R$       
3,167% 57,467% A

01.04.04

105560

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE 
ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM 
CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024

M³ 92,67  R$ 14,99  R$ 2.083.125,04 

2,715% 60,182% A

01.06.03
CPU.03

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 
DE 40X40X2,5CM M - CHP DIURNO. AF_06/2014 M² 7,92  R$ 166,83  R$ 1.981.901,05 

2,583% 62,765% A

01.05.02.01

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4  R$ 327,85  R$ 1.967.071,72 

2,564% 65,328% A

                                                                                                                                                                GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CURVA ABC (NÃO DESONERADO)



01.06.02

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 17,37  R$ 58,92  R$ 1.535.115,73 

2,001% 67,329% A

01.05.01.01.01
CPU.02

FORMA METÁLICA PARA PRODUÇÃO DO CONJUNTO DE 
03 MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS, COM 
APROVEITAMENTO DE 100 (CEM) VEZES.

Unid. 1  R$ 1.018,65  R$ 1.527.975,55 
1,991% 69,320% A

01.01.01
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 7  R$ 143,22  R$ 1.503.845,91 
1,960% 71,280% A

02.04.01.03.03

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M³ 3,94  R$ 749,44 1.476.403,48R$       

1,924% 73,204% A

02.04.02.06
E9684

VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW (TABELA 
SICRO/DNIT)

CHP 21  R$ 128,48 1.348.992,86R$       
1,758% 74,962% A

02.05.01

94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF _08/2022

M² 24,552  R$ 107,19 1.315.917,77R$       

1,715% 76,677% A

01.01.02
90780

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 14  R$ 61,52 1.292.015,21R$       

1,684% 78,361% A

01.05.01.03.02
88240

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24  R$ 27,78  R$ 999.933,55 
1,303% 79,664% A

01.05.03.01
11621

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 
ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III,
CLASSE B (NBR 9952)

M² 10,8  R$ 60,11  R$ 973.827,55 
1,269% 80,933% B

01. 02. 02

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - 
POTÊNCIA 231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 
5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 2  R$ 308,35  R$ 925.039,89 

1,206% 82,139% B

01.05.02.02

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - 
POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 
5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA
DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 2,00  R$ 308,35  R$ 925.039,89 

1,206% 83,344% B

02.04.03.03
98575

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO 
DE POLIETILENO E SELANTE PU, PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA

M 17,28  R$ 93,76  R$            810.128,62 
1,056% 84,400% B

01.06.04

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 
2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2  R$ 257,68  R$ 773.044,49 

1,007% 85,407% B



01. 02. 01

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,50  R$ 327,85  R$ 737.651,89 

0,961% 86,369% B

01.05.02.05
4334

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 15", COM PORCA 

Unid. 20  R$ 23,38  R$ 701.517,24 
0,914% 87,283% B

01.03.01

CPU.01

EQUIPE DE TOPOGRAFIA - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO INCLUINDO CÁLCULO E 
DESENHO DO LOCAL DO ABRIGO E GERAÇÃO DE 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E QUANTITATIVO DE 
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.

Unid. 1  R$ 464,90  R$ 697.355,83 

0,909% 88,192% B

02.04.02.01

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4  R$ 327,85  R$ 655.690,57 

0,855% 89,046% B

01.07.01
104641

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M² 34,74  R$ 12,16 633.789,33R$          

0,826% 89,872% B

01.05.01.03.01
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12  R$ 30,60 550.788,77R$          
0,718% 90,590% B

01.04.01
1619003

DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CALÇADA)

M³ 4,9424  R$ 71,85  R$ 532.689,62 
0,694% 91,284% B

01.05.03.02
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

M² 6,73  R$ 52,38  R$ 528.761,02 
0,689% 91,973% B

01.05.02.03
88243

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12  R$ 28,99  R$          521.902,76 
0,680% 92,654% B

02.04.01.01.01
CPU.02

FORMA METÁLICA PARA PRODUÇÃO DE 01 (UM) 
MÓDULO PRÉ-FABRICADO, COM APROVEITAMENTO DE 
100 (CEM) VEZES.

Unid. 1  R$ 1.018,65  R$ 509.325,18 
0,664% 93,317% B

02.01.01
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 7  R$ 143,22  R$ 501.281,97 
0,653% 93,971% B

01.08.01
99811

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M² 61,78  R$ 4,66 431.608,30R$          
0,562% 94,533% B

02.01.02
90780

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 14  R$ 61,52  R$ 430.671,74 

0,561% 95,094% C

02.04.01.03.02
88240

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24  R$ 27,78  R$ 333.311,18 
0,434% 95,529% C

02.04.03.01
11621

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 
ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III,
CLASSE B (NBR 9952)

M² 10,8  R$ 60,11 324.609,18R$          
0,423% 95,952% C

02.04.02.02

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - 
POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 
5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA
DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 2  R$ 308,35 308.346,63R$          

0,402% 96,354% C



02.03.03

105560

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE 
ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM 
CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024

M³ 36,828  R$ 14,99 275.951,69R$          

0,360% 96,713% C

02.05.02

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 
2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2  R$ 257,68 257.681,50R$          

0,336% 97,049% C

02.04.02.05
4334

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 15", COM PORCA 

Unid. 20  R$ 23,38 233.839,08R$          
0,305% 97,354% C

02.02.01

CPU.01

EQUIPE DE TOPOGRAFIA - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO INCLUINDO CÁLCULO E 
DESENHO DO LOCAL DO ABRIGO E GERAÇÃO DE 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E QUANTITATIVO DE 
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.

Unid. 1  R$ 464,90 232.451,94R$          

0,303% 97,657% C

01.05.02.04 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4  R$ 37,53 225.151,56R$          0,293% 97,950% C
01.01.03

37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 
SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 1.50 
M (L X C)

M 49,24  R$ 2,99  R$ 221.016,30 
0,288% 98,238% C

02.06.01
104641

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M² 34,74  R$ 12,16  R$ 211.263,11 

0,275% 98,513% C

01. 02. 03
88243

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 4,5  R$ 28,99 195.713,54R$          
0,255% 98,769% C

02.04.01.03.01 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,00  R$ 30,60  R$ 183.596,26 
0,239% 99,008% C

02.04.03.02
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

M² 6,73  R$ 52,38 176.253,67R$          
0,230% 99,238% C

02.04.02.03
88243

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12  R$ 28,99 173.967,59R$          
0,227% 99,464% C

01.04.02
5501710

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 M

M³ 24,0942  R$ 3,37 121.666,58R$          
0,159% 99,623% C

01. 02. 04 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5  R$ 37,53 84.431,84R$            0,110% 99,733% C
02.04.02.04 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00  R$ 37,53  R$ 75.050,52 0,098% 99,831% C
02.07.01

99811
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M² 24,552  R$ 4,66 57.175,18R$            
0,075% 99,905% C

02.01.03
37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 
SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 1.50 
M (L X C)

M 28,84  R$ 2,99 43.149,95R$            
0,056% 99,961% C

02.03.01
5501710

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 M

M³ 9,57528  R$ 3,37 16.117,18R$            
0,021% 99,982% C

01.03.02
90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04  R$ 169,01  R$ 10.140,51 
0,013% 99,996% C

02.02.02
90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04  R$ 169,01 3.380,17R$              
0,004% 100,000% C

76.732.858,02R$     100,000%



Preço Unit. c/ BDI Preço total

 R$                 40.619,72 
 R$                 31.606,54 
 R$          76.732.858,02 

Percentual Preço/Un Preço Total
4,95% 2.011,25R$                 3.016.877,42R$             

3,19% 1.295,22R$                 1.942.837,16R$             

1,16% 471,66R$                    707.496,34R$                

16,50% 6.700,37R$                 10.050.558,37R$           

2,51% 1.018,65R$                 1.527.975,55R$             
16,57% 6.729,41R$                 10.094.114,19R$           

9,81% 3.986,62R$                 5.979.932,77R$             

13,77% 5.591,77R$                 8.387.661,74R$             

6,45% 2.621,98R$                 3.932.974,42R$             
23,34% 9.482,51R$                 14.223.761,13R$           
1,04% 422,53R$                    633.789,33R$                
0,71% 287,74R$                    431.608,30R$                
100% 40.619,72R$               60.929.586,72R$          

Percentual Preço/Un Preço Total
6,17% 1.950,21R$                  R$                  975.103,65 

TOTAL UNITÁRIO DO ORÇAMENTO COM BAIA:

01.07 - PINTURA 
01.08 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - PADRÃO NORMAL

TOTAL GERAL DOS ABRIGOS SEM BAIAS

02.01 - ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 
MOBILIZAÇÃO 

01.05.01.02 - ARMADURA DE AÇO PARA 03 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO
01.05.01.03 - PRODUÇÃO DOS ABRIGOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

01.05.02 - EXPEDIÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA E 
MONTAGEM DE 03 MÓDULOS PREFABRICADOS
01.05.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO
01.06  - PISO DO ABRIGO E CALÇADA COM RAMPA

Descrição do grupo de Abrigo Tipo C com Baia

01.01 - ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 
MOBILIZAÇÃO 

01.02 - DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE ABRIGOS 
EXISTENTES 
01.03 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL, NOTA DE 
SERVIÇO E TOPOGRAFIA 
01.04 - BASE DO ABRIGO E CALÇADA 

01.05.01.01 - FORMA METÁLICA

TOTAL UNITÁRIO DO ORÇAMENTO SEM BAIA:

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2000 UNIDADES:

SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade
RELATÓRIO COMPARATIVO 

CENÁRIO I
CONSTRUÇÃO DE PARACICLO NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO DE PREÇO - DATA BASE: Outubro/2024

SEM DESONERAÇÃO
Referência Código Descrição do Serviço

Descrição do grupo de Abrigo Tipo C sem Baia



1,49% 471,66R$                     R$                  235.832,11 

17,57% 5.552,16R$                  R$              2.776.078,43 
3,22% 1.018,65R$                  R$                  509.325,18 

21,29% 6.729,41R$                  R$              3.364.704,73 

12,61% 3.986,62R$                  R$              1.993.310,92 

17,69% 5.591,77R$                  R$              2.795.887,25 

8,30% 2.621,98R$                  R$              1.310.991,47 
9,96% 3.147,20R$                  R$              1.573.599,26 
1,34% 422,53R$                     R$                  211.263,11 
0,36% 114,35R$                     R$                    57.175,18 
100% 31.606,54R$               15.803.271,30R$          

76.732.858,02R$          

Preço Unit. c/ BDI Preço total

 R$                 41.551,15 
 R$                 32.266,70 
 R$          78.460.073,20 

Percentual Preço/Un Preço Total
4,46% 1.852,91R$                 2.779.361,10R$             
3,20% 1.327,82R$                 1.991.734,78R$             
1,17% 486,07R$                    729.105,31R$                

16,63% 6.910,04R$                 10.365.057,32R$           
2,46% 1.023,42R$                 1.535.136,91R$             

16,92% 7.029,46R$                 10.544.193,22R$           
9,77% 4.061,22R$                 6.091.826,01R$             

13,76% 5.717,72R$                 8.576.583,36R$             
6,35% 2.638,41R$                 3.957.611,58R$             

23,61% 9.812,10R$                 14.718.153,86R$           
1,00% 416,60R$                    624.895,88R$                
0,66% 275,38R$                    413.065,03R$                

TOTAL ABRIGOS TIPO "C" SEM DESONERAÇÃO

02.04.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO
02.05  - PISO DO ABRIGO  
02.06 - PINTURA 
02.07 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - PADRÃO NORMAL (IMPLANTAÇÃO)

TOTAL GERAL DOS ABRIGOS COM BAIAS

02.03 - BASE DO ABRIGO 
02.04.01.01 - FORMA METÁLICA
02.04.01.02 - ARMADURA DE AÇO PARA 03 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO
02.04.01.03 - PRODUÇÃO DOS ABRIGOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

02.04.02 - EXPEDIÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA E 
MONTAGEM DE 03 MÓDULOS PREFABRICADOS

02.02 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL, NOTA DE 
SERVIÇO E TOPOGRAFIA

COM DESONERAÇÃO

01.05.01.01 - FORMA METÁLICA

Referência Código Descrição do Serviço

TOTAL UNITÁRIO DO ORÇAMENTO SEM BAIA:

TOTAL UNITÁRIO DO ORÇAMENTO COM BAIA:

Descrição do grupo de Abrigo Tipo C sem Baia
01.01 - ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 
01.02 - DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE ABRIGOS 
01.03 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL, NOTA DE 
01.04 - BASE DO ABRIGO E CALÇADA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2000 UNIDADES:

01.08 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - PADRÃO NORMAL

01.05.01.02 - ARMADURA DE AÇO PARA 03 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE 
01.05.01.03 - PRODUÇÃO DOS ABRIGOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
01.05.02 - EXPEDIÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA E 
01.05.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO
01.06  - PISO DO ABRIGO E CALÇADA COM RAMPA 
01.07 - PINTURA 



100% 41.551,15R$               62.326.724,35R$          
Percentual Preço/Un Preço Total

5,54% 1.788,84R$                 894.421,37R$                
1,51% 486,07R$                    243.035,10R$                

17,77% 5.734,06R$                 2.867.030,76R$             
3,17% 1.023,42R$                 511.712,30R$                

21,79% 7.029,46R$                 3.514.731,07R$             
12,59% 4.061,22R$                 2.030.608,67R$             
17,72% 5.717,72R$                 2.858.861,12R$             
8,18% 2.638,41R$                 1.319.203,86R$             

10,11% 3.261,45R$                 1.630.727,21R$             
1,29% 416,60R$                    208.298,63R$                
0,34% 109,44R$                    54.718,75R$                  
100% 32.266,70R$               16.133.348,85R$          

78.460.073,20R$          

02.06 - PINTURA
02.07 - LIMPEZA FINAL DA OBRA - PADRÃO NORMAL

TOTAL GERAL DOS ABRIGOS COM BAIAS
TOTAL ABRIGOS TIPO "C" COM DESONERAÇÃO 

Descrição do grupo de Abrigo Tipo C com Baia

02.04.01.02 - ARMADURA DE AÇO PARA 03 PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE 
02.04.01.03 - PRODUÇÃO DOS ABRIGOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
02.04.02 - EXPEDIÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA E 
02.04.03 - IMPERMEABILIZAÇÃO
02.05  - PISO DO ABRIGO

TOTAL GERAL DOS ABRIGOS SEM BAIAS

02.01 - ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 
02.02 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL, NOTA DE 
02.03 - BASE DO ABRIGO 
02.04.01.01 - FORMA METÁLICA


