
Regime de Desoneração de Folha: SEM DESONERAÇÃO
Valor Global Referencial: R$ 4.640.397,57

CONSTRUÇÃO DE PARACICLOS NO DISTRITO FEDERAL

Data do Orçamento: 18/03/2025

Tabelas Oficiais de Referência: SINAPI - OUTUBRO_2024  /   SICRO - OUTUBRO_2024 

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FOMAÇÃO DE PREÇOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS



Setor : SUBSECRETARIA DE TERMINAIS
Ano : 2025
Orçamento : IMPLANTAÇÃO DE PARACICLO NO DISTRITO FEDERAL

Versão : 1 - Versão inicial
Extensão :
Tabela de 
origem

:

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

01. 01. 01 P9812 Engenheiro 20,66% MÊS 0,004 29.706,68R$  118,83R$  24.620,15R$  
01. 01. 02 P9840 Encarregado geral 20,66% MÊS 0,03 14.936,59R$  448,10R$  12.379,07R$  
01. 01. 03 P9823 Serralheiro 20,66% H 2,00 36,42R$  72,84R$  30,19R$  
01. 01. 04 P9870 Motorista de veículo leve 20,66% H 2,00 33,65R$  67,30R$  27,89R$  
01. 01. 05 E9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 Kw (tabela SICRO/DNIT) 20,66% H 2,00 128,48R$  256,95R$  106,48R$  

964,02R$  

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

01. 02. 01 37524 Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalização, malha 
retangular, rolo 1.20 x 1.50 m (l x c)

2066,00% M 18,80 2,99R$  56,26R$  2,48R$  

56,26R$  

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

01. 03. 01 1600436 Demolição manual de concreto simples 20,66% M³ 0,56 472,17R$  265,92R$  391,32R$  
265,92R$  

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

01.04.01 96522 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem 
escavação paramento ou sapata sem escavação para colocação 
de fôrmas). af_01/2024 

20,66% M³ 0,16 188,53R$  30,54R$  156,25R$  

01.04.02 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

20,66% M³ 0,16 476,49R$  77,19R$  394,90R$  

01.04.03 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com 
capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 
m³/h 

20,66% M³ 0,16 56,19R$  9,10R$  46,57R$  

01 - CONJUNTO COM 3 UNIDADES DE PARACICLOS A SEREM INSTALADOS EM PISO FRÁGIL OU INEXISTENTE (800 Paraciclos)
01.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUBTOTAL:

01.04 - FUNDAÇÕES

SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade
Relatório do Orçamento - Sintético

Valores expressos em Reais (R$)

Data base:OUT 2024
 SINAPI - OUTUBRO_2024 / SICRO -OUTUBRO_2024 / SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 18/03/2025

01.02 - SERVIÇOS PRELIMINARES

SUBTOTAL:
01.03 - DEMOLIÇÕES



01.04.04 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada

20,66% TKM 60 0,98R$  58,64R$  0,81R$  

175,48R$  

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

01. 05. 01 94990 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado

20,66% M³ 0,56 1.095,53R$  617,00R$  907,95R$  

617,00R$  

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

01. 06. 01 CPU 01 Paraciclo - Barramento para apoio de bicicletas em aço 
inoxidável 2" AISI 304 com 3m (Portaria n°59 - 05 set 2013) - 
Módulo com 3 unidades

20,66% UNIDADE 1,00 2.319,82R$  2.319,82R$  1.922,61R$  

01. 06. 02 73467 Caminhão Toco PBT 14.300 Kg Carga útil máx 9.710 Kg distância 
entre eixos 3,56m, poTência 185 cv, inclusive carroceria fixa de 
madeira para transporte geral de carga seca

20,66% H 1,50 294,83R$  442,25R$  244,35R$                        

2.762,07R$  
4.840,75R$  

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

02.01.02 P9840 Encarregado geral 20,66% MÊS 0,03 14.936,59R$  448,10R$  12.379,07R$  
02.01.03 P9823 Serralheiro 20,66% H 2,00 36,42R$  72,84R$  30,19R$  
02.01.04 P9870 Motorista de veículo leve 20,66% H 2,00 33,65R$  67,30R$  27,89R$  
02.01.05 E9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 Kw (tabela SICRO/DNIT) 20,66% H 2,00 128,48R$  256,95R$  106,48R$  

845,19R$  

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

02. 02. 01 37524 Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalização, malha 
retangular, rolo 1.20 x 1.50 m (l x c)

2066,00% M 18,80 2,99R$  56,26R$  2,48R$  

56,26R$  

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

02.02 - SERVIÇOS PRELIMINARES

01.06 - INSTALAÇÃO PARACICLO

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

02.03 - FUNDAÇÕES
SUBTOTAL:

TOTAL PARACICLO COM PISO FRÁGIL OU SEM PISO

SUBTOTAL:

02.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUBTOTAL:

01.05 -CALÇADA

02- CONJUNTO COM 3 UNIDADES DE PARACICLOS A SEREM INSTALADOS EM PISO EXISTENTE



02.03.01 96522 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem 
escavação paramento ou sapata sem escavação para colocação 
de fôrmas). af_01/2024 

20,66% M³ 0,16 188,53R$  30,54R$  156,25R$  

02.03.02 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais

20,66% M³ 0,16 476,49R$  77,19R$  394,90R$  

02.03.03 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com 
capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 
m³/h 

20,66% M³ 0,16 56,19R$  9,10R$  46,57R$  

02.03.04 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada

20,66% TKM 60,00 0,98R$  58,64R$  0,81R$  

175,48R$  

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. c/ BDI Preço total Preço Unit. sem BDI 
SINAPI

Preço Unit. sem BDI 
SICRO

02. 04 01 CPU 01 Paraciclo - Barramento para apoio de bicicletas em aço 
inoxidável 2" AISI 304 com 3m (Portaria n°59 - 05 set 2013) - 
Módulo com 3 unidades

20,66% UNIDADE 1,00 2.319,82R$  2.319,82R$  1.922,61R$  

02. 04 02 73467 Caminhão Toco PBT 14.300 Kg Carga útil máx 9.710 Kg distância 
entre eixos 3,56m, poTência 185 cv, inclusive carroceria fixa de 
madeira para transporte geral de carga seca

20,66% H 1,50 294,83R$  442,25R$  244,35R$                        

2.762,07R$  
3.838,99R$  

3.872.598,84R$  

4.840,75R$  

767.798,73R$  

3.838,99R$  

4.640.397,57R$  

Percentual
16,62%
0,97%
4,58%
3,03%

10,64%
47,62%
3,64%
0,24%
0,76%

11,90%
100% 4.640.397,57R$                                                            

11.251,30R$                                                                  
35.095,32R$                                                                  

552.414,06R$                                                                

02.02 - SERVIÇOS PRELIMINARES
02.03 - FUNDAÇÕES
02.04 - INSTALAÇÃO PARACICLO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (1000 CONJUNTOS)

169.038,05R$                                                                

01.03 - DEMOLIÇÕES  R$                                                               212.739,43 
01.04 - FUNDAÇÕES  R$                                                               140.381,29 
01.05 -CALÇADA  R$                                                               493.603,11 

Total geral do orçamento:

02.04 - INSTALAÇÃO PARACICLO

SUBTOTAL:

01.06 - INSTALAÇÃO PARACICLO  R$                                                            2.209.656,23 
02.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02 - SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                                                  45.005,21 

VALOR UNITÁRIO PISO FRÁGIL OU INEXISTENTE

VALOR UNITÁRIO PISO EXISTENTE

01.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                                                               771.213,56 

TOTAL DE CONJUNTO COM 3 UNIDADES DE PARACICLOS A SEREM INSTALADOS EM PISO FRÁGIL OU INEXISTENTE (800 CONJUNTOS):

TOTAL DE CONJUNTO COM 3 UNIDADES DE PARACICLOS A SEREM INSTALADOS EM PISO EXISTENTE (200 CONJUNTOS):

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (1000 CONJUNTOS):

Descrição do grupo Preço/Un

SUBTOTAL:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PARACICLOS NO DISTRITO FEDERAL DATA: 18/03/2025

Código Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Cotação Módulo Barramento para apoio de bicicletas em aço inoxidável escovado 2" AISI 304 
100% METAIS https://cemporcentometais.com/produtos/tubo-redondo-inox-304-schd-s-costura-2-6030-

x-
6000mm/?variant=1041240199&pf=mc&srsltid=AfmBOor77h5_kIdtOHNMyBgGMtjUTvHko
llhn8pWxBik4DUhpEH83Ajg6_E

1,50 Unidade 1084,73 1627,095

DOMINIK 
METALCENT

ER

https://acos.dominik.com.br/product/tubo-inox-304-redondo-2-1-20mm-polido-
g400/?srsltid=AfmBOorj-3L377jqwGxAR9-f08HCRma577kGdOLRxPvhFuOX3_mMq7prGcY

1,50 Unidade 446,50 669,75

GRAVIA Tubo Redondo Inox 304 Decapado 63,50mm (2.1/2") x 1,20mm (#18) x 6100mm - Gravia 1,50 Unidade 262,24 393,36
Cotação Flange Chapa de aço inoxidável AISI 304 com 3 furos - Espessura 5mm 917,76

MERCADO LIVRE https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2752035283-flange-sobreposto-rf-inox-304-
ansi-150-lbs-2-
_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

6,00 Unidade 152,96 917,76

BRASIL VAPOR https://www.lojabrasilvapor.com.br/flange-sobreposto-8-em-inox304-150-
libras?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=flange-sobreposto-8-
em-inox304-150-libras&inStock=&srsltid=AfmBOopEVTtvK8EEwvQ-
cQMmXcRQiNnpddECIuqXXgi0eCaWfEEnfaSQGnc#derivacao=82/236

6,00 Unidade 383,15 2298,9

ACEPIL https://loja.acepilinox.com.br/acf-02a-flange-s-o-slip-on-aco-inox-304l-rf-ansi-b16-5-
150lbs/?sku=2423244.197093.0.172780

6,00 Unidade 306,98 1841,88

11964 Parafuso de aço tipo chumbador Parabolt, diam 3/8" com 75 mm 18,00 Unidade 2,45 44,1
95541 Fixação utilizando Parfuso e bucha nylon, somente mão-de-obra AF 10 2024 18,00 Unidade 26,38 474,84

Serralheiro pra dobra do Barramento e Solda de Flange
88315 Serralheiro com encargos complementares 3,00 H 30,85 92,55

Custo Unitário Direto 
Total                 

1.922,61R$                                           

BDI  20,66%                                             R$                                         397,21 
Preço Unitário Total 2.319,82R$                                           

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FOMAÇÃO DE PREÇOS 

Serviço: CPU.01 - Paraciclo -  Barramento para apoio de bicicletas em aço inoxidável 2" AISI 304 - 3,10m cada barra com 3 barras cada módulo (Portaria n°59 - 05 set 2013)

DATA BASE:

SICRO: 10/2024

SINAPI: 10/2024



AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,31%

S + G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,56% 3,80% 4,01% 4,67%

R TAXA DE RISCOS 0,97% 0,32% 0,40% 0,74%

DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,04% 0,50% 0,56% 0,97%

L TAXA DE LUCRO 7,58% 1,02% 1,11% 1,21%

T TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS 4,65% 6,64% 7,30% 8,69%

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 1,00%
CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO)

20,66%

20,66%

TAXA SELIC 13,25% a.a %

PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI   (Acórdão TCU nº 2622/2013)

TIPOS DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE PARACICLO NO DISTRITO FEDERAL

4,50%
somente no regime de desoneração

COMPONENTES DO BDI

REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Sem Desoneração

ORIENTAÇÕES

VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES
1º QUARTIL              MÉDIO            3º QUARTIL

Reg. cumulativo           = 0,65% (Obras)
Reg. cumulativo           = 3,00% (Obras)
1,00% a 5,00%
(de acordo com legislação municipal)



CLASSE CORTE PROPORÇÃO PROPORÇÃO DE VALOR

A 72% 31% 80%
B 91% 41% 15%
C 100% 28% 5%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL PORCENTAGEM 
INDIVIDUAL

ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO

01. 06. 01 CPU 01 Paraciclo - Barramento para apoio de bicicletas em aço inoxidável 2" 
AISI 304 com 3m (Portaria n°59 - 05 set 2013) - Módulo com 3 
unidades

UNIDADE 1  R$            2.319,82  R$    1.855.856,98 39,99% 39,99% A

01. 05. 01 94990 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não 
armado

M³ 0,5632  R$            1.095,53  R$       493.603,11 10,64% 50,63% A

02. 04 01 CPU 01 Paraciclo - Barramento para apoio de bicicletas em aço inoxidável 2" 
AISI 304 com 3m (Portaria n°59 - 05 set 2013) - Módulo com 3 
unidades

UNIDADE 1  R$            2.319,82  R$       463.964,25 10,00% 60,63% A

01. 01. 02 P9840 Encarregado geral MÊS 0,03  R$          14.936,59  R$       358.478,16 7,73% 68,35% A

01. 06. 02 73467 Caminhão Toco PBT 14.300 Kg Carga útil máx 9.710 Kg distância 
entre eixos 3,56m, poTência 185 cv, inclusive carroceria fixa de 
madeira para transporte geral de carga seca

H 1,5  R$               294,83  R$       353.799,25 7,62% 75,98% A

01. 03. 01 1600436 Demolição manual de concreto simples M³ 0,5632  R$               472,17  R$       212.739,43 4,58% 80,56% B

01. 01. 05 E9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 Kw (tabela SICRO/DNIT) H 2  R$               128,48  R$       205.560,82 4,43% 84,99% B

01. 01. 01 P9812 Engenheiro MÊS 0,004  R$          29.706,68  R$         95.061,37 2,05% 87,04% B

02.01.02 P9840 Encarregado geral MÊS 0,03  R$          14.936,59  R$         89.619,54 1,93% 88,97% B
02. 04 02 73467 Caminhão Toco PBT 14.300 Kg Carga útil máx 9.710 Kg distância 

entre eixos 3,56m, poTência 185 cv, inclusive carroceria fixa de 
madeira para transporte geral de carga seca

H 1,5  R$               294,83  R$         88.449,81 1,91% 90,88% B

01.04.02 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

M³ 0,162  R$               476,49  R$         61.752,63 1,33% 92,21% B

01. 01. 03 P9823 Serralheiro H 2  R$                 36,42  R$         58.274,34 1,26% 93,47% B

01. 01. 04 P9870 Motorista de veículo leve H 2  R$                 33,65  R$         53.838,88 1,16% 94,63% B

02.01.05 E9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 Kw (tabela SICRO/DNIT) H 2  R$               128,48  R$         51.390,20 1,11% 95,73% C

                                                                                                                                                                               GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CURVA ABC (NÃO DESONERADO)



01.04.04 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada

TKM 60  R$                    0,98  R$         46.912,61 1,01% 96,74% C

01. 02. 01 37524 Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, 
rolo 1.20 x 1.50 m (l x c)

M 18,8  R$                    2,99  R$         45.005,21 0,97% 97,71% C

01.04.01 96522 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem 
escavação paramento ou sapata sem escavação para colocação de 
fôrmas). af_01/2024 

M³ 0,162  R$               188,53  R$         24.433,65 0,53% 98,24% C

02.03.02 1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

M³ 0,162  R$               476,49  R$         15.438,16 0,33% 98,57% C

02.01.03 P9823 Serralheiro H 2  R$                 36,42  R$         14.568,58 0,31% 98,89% C
02.01.04 P9870 Motorista de veículo leve H 2  R$                 33,65  R$         13.459,72 0,29% 99,18% C
02.03.04 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
TKM 60  R$                    0,98  R$         11.728,15 0,25% 99,43% C

02. 02. 01 37524 Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, 
rolo 1.20 x 1.50 m (l x c)

M 18,8  R$                    2,99  R$         11.251,30 0,24% 99,67% C

01.04.03 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com 
capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h 

M³ 0,162  R$                 56,19  R$           7.282,40 0,16% 99,83% C

02.03.01 96522 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem 
escavação paramento ou sapata sem escavação para colocação de 
fôrmas). af_01/2024 

M³ 0,162  R$               188,53  R$           6.108,41 0,13% 99,96% C

02.03.03 1106128 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com 
capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h 

M³ 0,162  R$                 56,19  R$           1.820,60 0,04% 100,00% C

 R$       4.640.397,57 100,000%



 R$            3.959.229,85 
 R$                   4.949,04 

787.864,82R$               
3.939,32R$                   

4.747.094,67R$            

Percentual

15%
1%
5%
3%
11%
49%
3%
0%
1%
12%
100%

3.872.598,84R$            
4.840,75R$                   

767.798,73R$               
3.838,99R$                   

4.640.397,57R$            

Percentual

17%
1%
5%
3%
11%
48%
4%
0%
1%
12%
100%

169.038,05R$                                             
11.251,30R$                                               
35.095,32R$                                               

552.414,06R$                                             
4.640.397,57R$                                          

771.213,56R$                                             
45.005,21R$                                               

212.739,43R$                                             
140.381,29R$                                             
493.603,11R$                                             

2.209.656,23R$                                          
02.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
02.02 - SERVIÇOS PRELIMINARES
02.03 - FUNDAÇÕES
02.04 - INSTALAÇÃO PARACICLO

01.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (1000 CONJUNTOS)

01.02 - SERVIÇOS PRELIMINARES
01.03 - DEMOLIÇÕES
01.04 - FUNDAÇÕES
01.05 -CALÇADA
01.06 - INSTALAÇÃO PARACICLO

TOTAL DE CONJUNTO COM 3 UNIDADES DE PARACICLOS A SEREM INSTALADOS EM PISO FRÁGIL OU INEXISTENTE (800 CONJUNTOS):

VALOR UNITÁRIO 

TOTAL DE CONJUNTO COM 3 UNIDADES DE PARACICLOS A SEREM INSTALADOS EM PISO EXISTENTE (200 CONJUNTOS):

VALOR UNITÁRIO:

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (1000 CONJUNTOS):

Descrição do grupo Preço/Un

161.193,51R$                                             
11.807,99R$                                               
36.252,86R$                                               

578.610,46R$                                             
4.747.094,67R$                                          

SEM DESONERAÇÃO

02.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

02.02 - SERVIÇOS PRELIMINARES

02.03 - FUNDAÇÕES

02.04 - INSTALAÇÃO PARACICLO

726.401,69R$                                             
47.231,98R$                                               

223.265,33R$                                             
145.011,43R$                                             
502.877,59R$                                             

2.314.441,84R$                                          

01.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02 - SERVIÇOS PRELIMINARES

01.03 - DEMOLIÇÕES

01.04 - FUNDAÇÕES

01.05 -CALÇADA

01.06 - INSTALAÇÃO PARACICLO

TOTAL DE CONJUNTO COM 3 UNIDADES DE PARACICLOS A SEREM INSTALADOS EM PISO EXISTENTE (200 CONJUNTOS):

VALOR UNITÁRIO:

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (1000 CONJUNTOS):

Descrição do grupo Preço/Un

CENÁRIO I
CONSTRUÇÃO DE PARACICLOS NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO DE PREÇO - DATA BASE: Outubro/2024

DESONERADO
TOTAL DE CONJUNTO COM 3 UNIDADES DE PARACICLOS A SEREM INSTALADOS EM PISO FRÁGIL OU INEXISTENTE (800 CONJUNTOS):

VALOR UNITÁRIO 


