Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

/

TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N° 011 /2014-ST DATA: 1 S /07/2014
Processo n° 090.000.120/2011 LPI N° 001/2011
Lote 02 - GUARA Il

Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo n° 1957/0C-BR celebrado entre o
Governo do Distrito Federal e o BID; Lei Federal n° 8666, de 21/06/93, e alteragbes
subsequentes; e demais legislagdes pertinentes a matéria.

Objeto: Execugédo de Obra de Reforma do Terminal de Onibus Urbano
o GUARAII

Prazos:
De execucao das Obras: 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da emissédo da
Ordem de Servigo. - e - Jor ,

De Vigéncia do Contrato: 300 (trezentos) dias, contados da data de assinatura do
Contrato.

Valor do Contrato:
Em moeda nacional:

R$ 1.637.141,58 (um milhdo seiscentos e trinta e sete mil cento e quarenta e um
reais e cinquenta e oito centavos).

Dotacéo: A despesa correra a conta da seguinte dotagédo orcamentaria:

| - Unidade Orgamentaria: 26101

Il - Programa de Trabalho: 26.782.6216. 3182.0001
lll - Natureza da Despesa: 449051

IV — Fonte de recursos: 100

O empenho referente ao exercicio de 2014 &€ no montante de
R$ 318.957,59 (trezentos e dezoito mil novecentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta e nove centavos), conforme Nota de Empenho n° 2014NE}) 26, emitida
em 07/07/2014, sob o evento n° 400099, na modalidade Global//f J
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“Brasilia — patriménio da humanidade”
Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420— Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

| - Unidade Orgamentaria: 26101

Il - Programa de Trabalho: 26.782.6216. 3182.0001
Il — Natureza da Despesa: 449051

IV - Fonte de recursos: 136

O empenho referente ao exercicio de 2014 é no montante de
R$ 967.655,67 (novecentos e sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco
reais e sessenta e sete centavos), conforme Nota de Empenho n° 2014NE00324,
emitida em 07/07/2014, sob o evento n° 400091, na modalidade Global.

O presente TERMO DE CONTRATO (doravante denominado
“Contrato”) é celebrado em AS  de julho de 2014, entre, de um lado, a
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL -
ST/DF, inscrita no CNPJ n° 00.394.726/0001-56, situada na Praga do Buriti, Zona
Civico Administrativa, Anexo do Palacio do Buriti, 15° Andar, Brasilia/DF - CEP
70.075-900, representada por José Walter Vazquez Filho, Secretario de Estado de
Transportes, com delegacdo de competéncia prevista nas Normas de Planejamento,
Orgcamento, Finangas, Patrimbnio e Contabilidade do Distrito Federal (doravante
denominado “Agéncia Contratante”) e, de outro, a empresa, ENGEMIL Engenbharia,
Empreendimentos, Manutencdao e Instalagdées Ltda., inscrita no CNPJ n°
04.768.702/0001-70 com sede no Setor de Industria e Abastecimento — SIA, Trecho
17, Rua 17, Lote 1360, Brasilia/DF, CEP: 70.070-120, representada por Matheus
Antonio Militaio de Menezes, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da
cédula de identidade RG n° 2.153.997- SSP/DF, inscrito no CPF n° 000.400.681-02
(doravante denominado EMPREITEIRO).

O presente Contrato obedece aos termos do Edital LPI n° 004/2011,
fls. 1207/1429, da Proposta de fls. 1941/2679 e da Lei n® 8.666 de 21/06/1993.

Considerando que a Agéncia Contratante deseja que o Empreiteiro
execute a Reforma do Terminal de Onibus Urbano do Guara Il (doravante
denominado “Obras”) e que a Agéncia Contratante aceitou a Proposta do
Empreiteiro para a execugédo e conclusao dessas Obras e o reparo de qualquer falha
nas mesmas, as partes tém por justo e acordado o seguinte:

1. Neste Contrato, as palavras e expressées terdo o mesmo significado
atribuido respectivamente nas Condi¢gdes do Contrato (CGC e CEC), as quais
integram o presente contrato como se aqui estivessem transcritas, e assim devem
ser interpretadas como parte deste contrato.

2. Em retribuicao aos pagamentos a serem feitos pela Agéncia
Contratante, o Empreiteiro por este Instrumento assume o compromisse)perante a A
214
“Brasilia - patriménio da humanidade” ’ Q
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

Agéncia Contratante de executar e concluir as obras e reparar qualquer falha nas
mesmas em conformidade com as disposi¢des do contrato.

3. A Agéncia Contratante por este Instrumento assume o compromisso
de pagar ao Empreiteiro pela execugdo e conclusédo das obras e o reparo de falhas,
o valor do contrato ou qualquer outra soma similar que possa se tornar pagavel de
acordo com as disposi¢cdes do contrato nas datas e da maneira estabelecida no
Contrato.

Em Testemunho do que, as Partes celebram este contrato em seus
nomes respectivos na data antes indicada.

Representando a Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal — ST/DF:

by

JOSEAWALTER VAZQUEZ FILHO
Secretario de Estado de Transportes

Representando a ENGEMIL Engenharia, Empreendimentos, Manutencgéao e
Instalagdes Ltda.

M, 4 AL Mt
MATHEUS ANTONIO MILITAO DE MENEZES
Diretor Sécio Gerente

Testemunh
snto Junior
Nome: Jost Augustp Pinto tivo
o0 UEGPPTU

CPF:

A
Nome:(___/,v/f / Aol « Jo)e topernto Soabs
CPF: /Y76 229 7Y E0

“Brasilia - patriménio da humanidade”
Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF
Edificio Anexo do Paléacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420~ Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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1 Definigoes

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

Condi¢oes Gerais do Contrato

A. Disposicoes Gerais

1.1 O negrito & utilizado para identificar termos definidos.

(a)

(b)
()
(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

0)

(k)
o

Conciliador é a pessoa designada conjuntamente
pela Agéncia Contratante e o Empreiteiro para
resolver conflitos em primeira instancia, conforme
estipulado nas Clausulas 24 e 25 das CGC.

Planilha de Quantidades significa a Planilha de
Quantidades com pregos que faz parte da Proposta.

Eventos de Compensagao sdo os definidos na
Clausula 44 das GCG.

Data de Conclusdo é a data de conclusdao das
Obras conforme certificado pelo Gerente do Projeto,
em concordancia com a Subclausula 55.1 das CGC.

Contrato é o Contrato entre a Agéncia Contratante
e o Empreiteiro para executar, concluir, e manter as
Obras; consiste dos documentos listados na
Subclausula 2.3 das CGC abaixo.

Empreiteiro € uma pessoa fisica ou juridica cuja
Proposta para executar as Obras foi aceita pela
Agéncia Contratante.

Proposta do Empreiteiro € o documento completo
de licitacao apresentado pelo Empreiteiro a Agéncia
Contratante.

Valor do Contrato ¢ o prego estipulado na Carta de
Aceitacdo e ajustado em concordancia com as
disposigdes do Contrato.

Dias sdo os dias do calendario; meses sdo os
meses do calendario.

Trabalho diario sédo diversos insumos de trabalho
sujeitos a pagamento por hora para os funcionarios
e o Equipamento do Empreiteiro, além dos
pagamentos por Materiais e Instalacdes afins.

Uma Falha é qualquer parte das Obras nao
concluida nos termos do Contrato.

Certificado de Responsabilidade pelas Falhas é
o Certificado emitido pelo Gerente do E;ijto apos %

“Brasilia — patriménio da humanidade”

Secretaria de Estado de Transportes ST/DF B M\
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF

Telefone: (061) 3441 -3420~ Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

reparo das falhas pelo Empreiteiro.

(m) Periodo de Responsabilidade pelas Falhas é o
periodo indicado na Subclausula 35.1 das CEC e
calculado desde a Data de Concluséao.

(n) Projetos incluem calculos e outras informagoes
fornecidas ou aprovadas pelo Gerente do Projeto
para a execucgéao do Contrato.

(o) Agéncia Contratante € a parte que contrata o
Empreiteiro para executar as Obras, conforme
especificado nas CEC.

(p) Equipamentos sdo as maquinas e os veiculos
levados temporariamente ao Local das Obras para
a construcdo das mesmas.

(q) Valor Inicial do Contrato € o Valor do Contrato
listado na Carta de Aceitagdo da Agéncia
Contratante.

(r) Data Prevista de Conclusao ¢€ a data prevista para
o Empreiteiro concluir as Obras. A Data Prevista de
Conclusdao esta especificada nas CEC. A Data
Prevista de Conclusdo s6 pode ser alterada pelo
Gerente do Projeto mediante a emissdo de uma
ordem de prorrogacgéo ou aceleragao.

(s) Materiais sado todos os suprimentos, incluindo bens
de consumo, utlizados pelo Empreiteiro para
incorporagéo nas Obras.

(t) Instalagao é qualquer parte integral das Obras que
tenha uma fungdo mecéanica, elétrica, quimica ou
biolégica.

(u) Gerente do Projeto é a pessoa indicada nas CEC
(ou qualquer outra pessoa competente designada
pela Agéncia Contratante e notificada ao
Empreiteiro, para substituir o Gerente do Projeto)
responsavel pela supervisao da execugcao das
Obras e administragcdo do Contrato.

(v) CEC significa Condi¢des Especiais do Contrato

(w) Local das Obras é a area definida como tal nas
CEC.

(x) Relatorios de Investigacao do Local das Obras,

incluidos nos Documentos de tag,ao s~
“Brasilia - patriménio da humanidade”

Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
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2 Interpretagao

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

2.1

2.2

2.3

relatérios factuais e interpretativos sobre as
condi¢des superficiais e subterraneas do Local das
Obras.

(y) Especificacao significa a Especificacdo das Obras
incluidas no Contrato e qualquer modificagdo ou
acréscimo feito ou aprovado pelo Gerente do
Projeto.

(z) A Data de Inicio é a determinada nas CEC. E a
ultima data na qual o Empreiteiro devera comecar a
execugao das Obras. Nao coincide
necessariamente com qualquer uma das Datas de
Posse do Local das Obras.

(aa)Subempreiteiro € uma pessoa fisica ou juridica
que assina um Contrato com o Empreiteiro para
executar uma parte das Obras, incluindo trabalho no
Local das Obras.

(ab)Obras Temporarias sdo obras projetadas,
construidas, instaladas e removidas pelo
Empreiteiro necessarias para a construgdo ou
instalagdo das Obras.

(ac)Variagdao € uma instrucdo dada pelo Gerente do
Projeto que altera as Obras.

(ad)Obras sao aquilo que o Contrato exige que o
Empreiteiro construa, instale e entregue para a
Agéncia Contratante, conforme definido nas CEC.

Na interpretagdo destas CGC, singular também
significa plural, masculino também significa feminino e
vice-versa. Os titulos ndo tém importancia. As palavras
tém seu sentido normal de acordo com o texto do
Contrato, salvo especificamente definido. O Gerente do
Projeto fornecera instrugées para esclarecer questdes
sobre estas CGC.

Se a conclusdo de uma parte das Obras estiver
especificada nas CEC, as referéncias nas CGC as
Obras, a Data de Conclusdao e a Data Prevista de
Conclusdo se aplicam a qualquer parte das Obras
(exceto as referéncias a Data de Conclusdo e a Data
Prevista de Conclusao para a totalidade das Obras).

Os documentos que integram o Contrato serao
interpretados na seguinte ordem de prigridade A—
“Brasilia - patriménio da humanidade”
Secretaria de Estado de Transportes- ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF

Telefone: (061) 3441 -3420~ Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st. gablnete@gmall com
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Idioma e Lei

Decistes do
Gerente do Projeto

Delegacao

Comunicagodes

Subcontratagao

Outros
Empreiteiros

3.1

41

5.1

6.1

3

8.1

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

(a) Contrato;

(b) Carta de Aceitacgao;

(c) Proposta do Empreiteiro;

(d) Condigdes Especiais do Contrato;
(e) Condigdes Gerais do Contrato;

(f) Especificagdes;

(g) Projetos;

(h) Planilha de Quantidades; e

(i) qualquer outro documento listado nas CEC como
sendo parte do Contrato.

O idioma do Contrato e a lei que regera o Contrato
estao estabelecidos nas CEC.

Salvo disposi¢ao especifica em contrario, o Gerente do
Projeto decidira as questdes contratuais entre a
Agéncia Contratante e o Empreiteiro, representando a

Agéncia Contratante.

O Gerente do Projeto pode delegar qualquer um de
seus deveres e responsabilidades a outras pessoas,
exceto ao Conciliador, ap6s notificar o Empreiteiro, e
pode cancelar qualquer delegacdo ap6s notificar o
Empreiteiro.

As comunicagbes entre as partes mencionadas nas
Condigbes do Contrato (CGC e CEC) serado efetivas
somente quando estiverem por escrito. Uma notificagao
sera efetiva somente quando for entregue.

O Empreiteiro pode subcontratar com a aprovagéao do
Gerente do Projeto, mas ndo pode outorgar o Contrato
sem aprovagédo da Agéncia Contratante por escrito. A
subcontratagdo nado alterara as obrigagdes do
Empreiteiro.

O Empreiteiro devera cooperar e compartilhar o Local
das Obras com outros empreiteiros, autoridades
publicas, empresas de servigos de utilidade publica e a
Agéncia Contratante entre as datas estipuladas no
Cronograma dos Outros Empreiteiros, conforme
mencionado nas CEC. O Empreiteiro devera fornecer
também instalagdes e servigos para outros empreiteiros

conforme descrito no Cronograma. A Agéncia/A,
“Brasilia — patriménio da humanidade” L+~

Secretaria de Estado de Traps$portes-ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF

Telefone: (061) 3441 -3420- Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

Contratante pode modificar o Cronograma dos Outros
Empreiteiros, devendo notificar ao Empreiteiro qualquer
modificagéo.

9 Pessoal 9.1 O Empreiteiro devera empregar o pessoal da equipe
chave indicado na Lista de Pessoal da Equipe Chave,
conforme estipulado nas CEC, para executar as
fungcdes estabelecidas no Cronograma ou outro
pessoal aprovado pelo Gerente do Projeto. O Gerente
do Projeto aprovara uma substituicdo proposta de
pessoal da equipe chave somente se suas
qualificagbes e capacidades relevantes forem
substancialmente iguais ou melhores que as do
pessoal listado no Cronograma.

9.2 Se o Gerente do Projeto pedir que o Empreiteiro
remova um membro da equipe ou da forga de trabalho
do Empreiteiro, declarando os motivos, o Empreiteiro
devera assegurar que a pessoa deixe o Local das
Obras dentro de sete dias e ndo tenha mais ligagao
com a obra do Contrato.

10 Riscos da 10.1 A Agéncia Contratante e o Empreiteiro deverdo
Agéncia assumir os respectivos riscos estipulados no Contrato.
Contratante e do
Empreiteiro

11 Riscos da 11.1 Desde a Data de Inicio até a emissdo do Certificado
Agéncia de Reparo de Falhas, sdo riscos da Agéncia
Contratante Contratante:

(a) O risco de dano pessoal, morte, perda ou dano a
propriedade (excluindo as Obras, Instalagdes,
Materiais e Equipamento), devido a:

(i) utilizagao ou ocupagdo do Local pelas Obras
ou para o proposito das Obras, que é o
resultado inevitavel das Obras;

(i) negligéncia, descumprimento do dever
regulamentar ou interferéncia em qualquer
direito legal pela Agéncia Contratante ou por
uma pessoa empregada por ela ou contratada
para ela, exceto o Empreiteiro.

(b) O risco de danos as Obras, Instalagdes, Materiais
e Equipamento, na medida em que for devido a

uma falha da Agéncia Contratanteﬁo projeto /A,

“Brasilia — patriménio da humanidade”
Secretaria de Estado de Transportes‘ST/DF M
Edificio Anexo do Paléacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420—- Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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da Agéncia Contratante, ou devido a guerra ou
contaminacgao radioativa que afete diretamente o
pais onde as Obras serdo executadas.

11.2 Desde a Data de Conclusdo até a emissdao do
Certificado de Reparo de Falhas, a Agéncia
Contratante deve assumir o risco de perda ou dano as
Obras, Instalagées e Materiais, exceto perda ou dano
devido a:

(a) uma falha existente a Data de Concluséo;

(b) um evento ocorrido antes da Data de Concluséo
que nao tenha sido um risco da Agéncia
Contratante; ou

(c) atividades do Empreiteiro no Local das Obras
apos a Data de Conclusao.

12 Riscos do 12.1 Desde a Data de Inicio até a emissao do Certificado
Empreiteiro de Reparo de Falhas, os riscos de dano pessoal,
morte e perda ou dano a propriedade (incluindo, entre

outros, as Obras, Instalagoes, Materiais e

Equipamento) que ndo forem riscos da Agéncia
Contratante sao riscos do Empreiteiro.

13 Seguro 13.1 O Empreiteiro devera fornecer, em nome conjunto da
Agéncia Contratante e do Empreiteiro, cobertura de
seguro desde a Data de Inicio até o fim do Periodo de
Responsabilidade pelas Falhas, nos valores e
franquias estabelecidos nas CEC, para os seguintes

eventos devidos aos riscos do Empreiteiro:
(a) perda ou dano as Obras, Instalagcdes e Materiais;
(b) perda ou dano ao Equipamento;

(c) perda ou dano a propriedade (exceto as Obras,
Instalagdes, Materiais e Equipamento)
relacionados com o Contrato;

(d) dano pessoal ou morte.

13.2 As apdlices e certificados de seguro deverdo ser
entregues pelo Empreiteiro ao Gerente do Projeto
para sua aprovacgao antes da Data de Inicio. Todos os
seguros deverao estipular que a compensacgao seja
pagavel nos tipos e propor¢gbes de moedas
necessarios para retificar a perda ou dano incorrido.

13.3 Se o Empreiteiro ndo fornecer quauWas apéllce§/](

“Brasilia — patriménio da humanidade”
Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF

Telefone: (061) 3441 -3420~ Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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15

16

17

18

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

Relatdrios de
Investigacao do
Local das Obras

Duvidas acerca
das Condigoes
Especiais do
Contrato

Construcao das
obras pelo
Empreiteiro

As Obras devem
ser concluidas na
Data Prevista

Aprovagao do
Gerente do
Projeto

13.4

13.5

141

15.1

16.1

171

18.1

18.2

18.3

18.4

e certificados exigidos, a Agéncia Contratante pode
efetuar o seguro que o Empreiteiro deveria fornecer e
recuperar os prémios que a Agéncia Contratante
pagou dos montantes devidos ao Empreiteiro; se
nenhum pagamento for devido, o pagamento dos
prémios constituira uma divida.

As alteragées nos termos de um seguro nao poderao
ser feitas sem aprovagao do Gerente do Projeto.

Ambas as partes deverdao cumprir todas as condi¢cées
das apdlices de seguro.

O Empreiteiro, na preparagdo da Proposta, devera
contar com os Relatérios de Investigacdo do Local
das Obras mencionados nas CEC, suplementados por
qualquer informagao disponivel ao Licitante.

O Gerente do Projeto devera esclarecer quaisquer
duvidas sobre as CEC.

O Empreiteiro devera construir e instalar as Obras em
concordancia com as Especificagdes e Projetos.

O Empreiteiro pode comegar a execugdo das Obras
na Data de Inicio, devendo realizar as Obras em
concordancia com o Programa enviado pelo
Empreiteiro, conforme atualizado com aprovagao do
Gerente do Projeto, e conclui-las até a Data Prevista
de Concluséao.

O Empreiteiro devera enviar Especificagbes e
Projetos mostrando as Obras Temporarias propostas
ao Gerente do Projeto, que deve aprova-las se
cumprirem as Especificagdes e Projetos.

O Empreiteiro sera responsavel pelo projeto das
Obras Temporarias.

A aprovagao do Gerente do Projeto ndo alterara a
responsabilidade do Empreiteiro pelo projeto das
Obras Temporarias.

O Empreiteiro devera obter aprovagdo de terceiros

para o projeto das Obras Temporarias, s;for,exigido./ér

“Brasilia — patriménio da humanidade”

Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF ﬁ/’ AM

Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF

Telefone: (061) 3441 -3420- Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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Todos os Projetos preparados pelo Empreiteiro para a
execucdo das Obras temporarias ou permanentes
estdo sujeitos a aprovagao prévia pelo Gerente do
Projeto antes de sua utilizagao.

O Empreiteiro sera responsavel pela segurangca de
todas as atividades no Local das Obras.

Qualquer coisa de interesse historico ou cultural ou de
valor significativo descoberta inesperadamente no
Local das Obras sera de propriedade da Agéncia
Contratante. O Empreiteiro devera notificar ao
Gerente do Projeto essas descobertas e cumprir as
instrucdes do Gerente do Projeto para lidar com elas.

A Agéncia Contratante devera conferir a posse de
todas as partes do Local das Obras ao Empreiteiro.
Se a posse de uma parte nao for conferida até a data
estabelecida nas CEC, considerar-se-a que a Agéncia

Contratante atrasou o inicio das atividades relevantes,
e isso constituira um Evento de Compensagéo.

O Empreiteiro devera dar ao Gerente do Projeto, e a
qualquer pessoa autorizada pelo Gerente do
Processo, direito de acesso ao Local das Obras e a
qualquer local onde qualquer obra relacionada com o
Contrato estiver sendo executada ou pretende-se que
seja executada.

O Empreiteiro devera cumprir todas as instrugdes do
Gerente do Projeto que estiverem de acordo com as
leis aplicaveis ao Local das Obras.

O Empreiteiro devera permitir que o Banco inspecione
suas contas, registros e outros documentos
relacionados a apresentacdo de Propostas e a
execucdo do Contrato e que essas contas e registros
sejam examinados por auditores designados pelo
Banco. O Empreiteiro devera manter todos os
documentos e registros relacionados ao projeto
financiado pelo Banco por cinco (5) anos apés a
conclusdo das Obras. O Empreiteiro devera entregar
qualquer documento necessario para a investigacao
de alegagdes de fraude e corrupgdo e exigir que
funcionarios ou agentes que conhegam o projetg/},
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financiado pelo Banco respondam as perguntas do
Banco.

24 Conflitos 24.1 Se o Empreiteiro acreditar que uma decisdo tomada
pelo Gerente do Projeto extrapolou a autoridade dada
ao mesmo pelo Contrato ou que a decisao foi tomada
erroneamente, a decisdo devera ser encaminhada ao
Conciliador dentro de 14 (catorze) dias apds a
notificagao da decisdo do Gerente do Projeto.

25 Procedimento em 25.1 O Conciliador devera tomar uma decisdo por escrito
Caso de Conflito dentro de 28 (vinte e oito) dias apés o recebimento de
uma notificagéo de conflito.

25.2 O Conciliador devera ser pago por hora a tarifa
especificada na DDL e nas CEC, juntamente com
gastos reembolsaveis dos tipos especificados nas
CEC, e o custo sera dividido igualmente entre a
Agéncia Contratante e o Empreiteiro, seja qual for a
decisdo tomada pelo Conciliador. Cada parte pode
encaminhar a decisdo do Conciliador a um Arbitro
dentro de 28 (vinte e oito) dias ap6s a decisdo por
escrito do Conciliador. Se nenhuma das partes
mencionar o conflito dentro desses 28 (vinte e oito)
dias, a decisao do Conciliador sera final e obrigatéria.

25.3 A arbitragem sera realizada em concordancia com os
procedimentos de arbitragem publicados pela
instituicao indicada e no local especificado nas CEC.

26 Substituicdodo 26.1 Se o Conciliador renunciar ou morrer, ou se a Agéncia
Conciliador Contratante e o Empreiteiro concordarem que o
Conciliador ndo esta atuando de acordo com as
disposi¢des do Contrato, um novo Conciliador devera
ser conjuntamente designado pela Agéncia
Contratante e o Empreiteiro. Em caso de desacordo
entre a Agéncia Contratante e o Empreiteiro, dentro
de 30 (trinta) dias, o Conciliador sera designado pela
Autoridade Nomeadora designada nas CEC a pedido
de qualquer uma das partes, dentro de 14 (catorze)
dias ap6s o recebimento de tal pedido.

B. Controle do Prazo

27 Programacao 27.1 Dentro do prazo estabelecido nas CEC, apds a data
da Carta de Aceitagdo, o Empreiteiro devera enviar ao
Gerente do Projeto para aprovagdo uma Pr_ogramag:é%
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Governo do Distrito Federal
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mostrando os métodos, disposi¢des, ordens e
cronograma geral para todas as atividades das Obras.

27.2 Uma atualizagdao da Programacao devera refletir o
avanco real alcangado em cada atividade e o efeito do
avango alcangado no cronograma da obra
remanescente, incluindo qualquer mudanga na
sequéncia das atividades.

27.3 O Empreiteiro devera enviar ao Gerente do Projeto

para aprovacdo uma Programagdo atualizada em

intervalos ndo superiores ao periodo estabelecido nas
CEC. Se o Empreiteiro ndo enviar uma Programagao
atualizada dentro desse periodo, o Gerente do Projeto
pode reter o valor estabelecido nas CEC do préximo
certificado de pagamento e continuar a reter esse
valor até o proximo pagamento até a data na qual a
Programagao devida tiver sido enviada.

27.4 A aprovagdo da Programagéo pelo Gerente do Projeto
nao alterara as obrigagbes do Empreiteiro. O
Empreiteiro pode revisar a Programagao e envia-la ao
Gerente do Projeto novamente a qualquer tempo.
Uma Programacao revisada devera mostrar o efeito
das Variagbes e Eventos de Compensagao.

28 Prorrogacaoda 28.1 O Gerente do Projeto devera prorrogar a Data
Data Prevista de Prevista de Conclusdo se ocorrer um Evento de
Conclusao Compensacao ou for emitida uma Variagdo que torne

impossivel a Conclusdo até a Data Prevista de
Conclusdao sem o Empreiteiro tomar medidas para
acelerar as obras remanescentes, o que faria com
que o Empreiteiro incorresse em custos adicionais.

28.2 O Gerente do Projeto decidira se e por quanto tempo a
Data Prevista de Conclusdo sera prorrogada dentro de
21 (vinte e um) dias apés o Empreiteiro pedir ao
Gerente do Projeto uma decisdo sobre o efeito de um
Evento de Compensagdo ou Variagdo e enviar
documentacdo de suporte. Se o Empreiteiro ndo deu
um aviso imediato de um atraso ou nao cooperou para
resolver um atraso, o atraso por esse motivo nao sera
considerado na avaliagdo da nova Data Prevista de
Conclusao.

29 Antecipacdoda 29.1 Quando a Agéncia Contratante quiser que o
Conclusao Empreiteiro termine antes da Data Prevista de

Concluséo, o Gerente do Projeto-devera obter do//zgs
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Governo do Distrito Federal
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Empreiteiro propostas com pregos para a antecipagéao
requerida. Se a Agéncia Contratante aceitar essas
propostas, a Data Prevista de Conclusdo sera
ajustada de acordo e confirmada pela Agéncia
Contratante e pelo Empreiteiro.

29.2 Se as propostas com precos do Empreiteiro para uma
antecipagao da execucdo das Obras forem aceitas
pela Agéncia Contratante, as mesmas serao
incorporadas ao Valor do Contrato e tratadas como
uma Variagao.

30 Adiamentos 30.1 O Gerente do Projeto pode instruir o Empreiteiro a
Solicitados pelo adiar o inicio ou avango de qualquer atividade dentro
Gerente do das Obras.

Projeto

31 Reunides 31.1 O Gerente do Projeto ou o Empreiteiro pode solicitar

Administrativas que a outra parte comparega a uma reuniao

administrativa. Na reunido administrativa sera
revisada a programacdo de obras remanescentes e
as questdes levantadas de acordo com o
procedimento de aviso imediato.

31.2 O Gerente do Projeto devera registrar as reuniées
administrativas e fornecer coépias do registro aos
participantes da reunido e a Agéncia Contratante. A
responsabilidade das partes pelas acdes a serem
tomadas sera decidida pelo Gerente do Projeto na
reunidao administrativa ou apés a mesma e declarada
por escrito a todos os participantes da reunido.

32 Aviso Imediato 32.1 O Empreiteiro devera avisar ao Gerente do Projeto na
primeira oportunidade sobre possiveis eventos ou
circunstancias futuras especificas que possam afetar
adversamente a qualidade das obras, aumentar o Valor
do Contrato ou atrasar a execugdo das Obras. O
Gerente do Projeto pode exigir que o Empreiteiro
fornega uma estimativa do efeito esperado do futuro
evento ou circunstancia no Valor do Contrato e na Data
de Conclusdo. A estimativa sera fornecida pelo
Empreiteiro o mais rapido possivel.

32.2 O Empreiteiro devera cooperar com o Gerente do
Projeto na elaboragdo e exame de propostas para
evitar ou reduzir o efeito de tal evento ou

circunstancia por qualquer um envolvido nas Obras e//)’
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Identificacao de
Falhas

Testes

Reparo de Falhas

Falhas Nao
Reparadas

Planilha de
Quantidades

33.1

341

35.1

35.2

36.1

37.1

37.2

na execucdo de qualquer instrugdo do Gerente do
Projeto.

C. Controle de Qualidade

O Gerente do Projeto devera verificar o trabalho do
Empreiteiro e notificar ao mesmo qualquer falha
descoberta. Essa verificagdo nao afetara as
responsabilidades do Empreiteiro. O Gerente do
Projeto pode instruir o Empreiteiro a buscar falhas e
descobrir e testar qualquer obra que o Gerente do
Projeto considere que possa ter uma falha.

Se o Gerente do Projeto instruir o Empreiteiro a
realizar um teste ndo constante da Especificagéo para
verificar se qualquer obra possui uma falha e o
resultado do teste for positivo, 0 Empreiteiro devera
pagar pelo teste e quaisquer amostras. Se nao houver
nenhuma falha, o teste sera um Evento de
Compensagao.

O Gerente do Projeto devera notificar ao Empreiteiro
qualquer falha antes do final do Periodo de
Responsabilidade pelas Falhas, que comeg¢a na Data
de Concluséo, e esta definido nas CEC. O Periodo de
Responsabilidade pelas Falhas sera prorrogado até a
falha ser reparada.

Sempre que for dada uma notificacdo de falha, o
Empreiteiro devera reparar a falha notificada dentro do
periodo especificado pela notificagdo do Gerente do
Projeto.

Se o Empreiteiro ndo reparou uma falha dentro do
periodo especificado na notificacdo, o Gerente do
Projeto avaliara o custo da reparagao dessa falha e o
Empreiteiro devera pagar esse valor.

D. Controle de Custos

A Planilha de Quantidades devera conter os itens de
construcdo, instalagéo, teste e comissionamento a
serem realizados pelo Empreiteiro.

A Planilha de Quantidades é utilizada para calcular o
Valor do Contrato. O Empreiteiro € pago pela

quantidade de trabalho realizado ao preco unitérig/(/xs
“Brasilia — patriménio da humanidade”
Secret do de Transportes-ST/DF M/&/\/‘
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF "~

Telefone: (061) 3441 -3420~ Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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38 Alteragdes nas
Quantidades

39 Variagoes

40 Pagamentos por
Variacoes

38.1

38.2

38.3

39,1

40.1

40.2

estipulado na Planilha de Quantidades para cada
item.

Se a quantidade final de trabalho executado diferir em
mais de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
especificada na Planilha de Quantidades para um
item em particular e sempre que a alteragéo exceda
1% (um por cento) do Valor Inicial do Contrato, o
Gerente do Projeto podera reajustar o preco para
refletir a alteracao.

O Gerente do Projeto ndao devera ajustar pregcos em
decorréncia de alteragdes nas quantidades se o
ajuste exceder em mais de 15% (quinze por cento) o
Valor Inicial do Contrato, exceto com aprovagao
prévia da Agéncia Contratante.

Se solicitado pelo Gerente do Projeto, o Empreiteiro
devera fornecer uma discriminagdo detalhada do
custo de qualquer prego na Planilha de Quantidades.

Todas as Variagbes serdo incluidas nas

Programagbes  atualizadas  produzidas  pelo
Empreiteiro.

Quando assim solicitado, o Empreiteiro devera
fornecer ao Gerente do Projeto uma cotagao pela
execucdo da Variagdo. O Gerente do Projeto devera
avaliar a cotagdo, que sera dada dentro de sete (7)

dias apds a solicitagéo ou dentro de qualquer periodo
mais longo estipulado pelo Gerente do Projeto, antes
de autorizar a Variagéo.

Se o trabalho na Variagao corresponder a descrigao
de um item na Planilha de Quantidades e se, na
opinido do Gerente do Projeto, a quantidade de
trabalho acima do limite estabelecido na Subclausula
38.1 ou o cronograma de sua execugao nao
causarem a modificagdo do custo unitario da
quantidade, o pre¢o na Planilha de Quantidades
devera ser utilizado para calcular o valor da Variacgao.
Se o custo unitario da quantidade mudar, ou se a
natureza ou cronograma de trabalho na Variagdo nao
corresponder aos itens da Planilha de Quantidades, a
cotacdo do Empreiteiro sera na forma de novo
precos para os itens relevantes da obra

“Brasilia — patriménio da humanidade” g/ M w

Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF \

Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF

Telefone: (061) 3441 -3420- Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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40.3 Se a cotagdo do Empreiteiro ndo for razoavel, o
Gerente do Projeto pode autorizar a Variacao e alterar
o Valor do Contrato com base em sua previsao dos
efeitos da Variagdo sobre os custos do Empreiteiro.

404 Se o Gerente do Projeto decidir que, devido a
urgéncia de uma variagdo da obra, ndo se poderia
considerar uma cotagdo sem atrasar as Obras,
nenhuma cotagcdo devera ser dada e a Variacéo
devera ser tratada como um Evento de
Compensacao.

40.5 O Empreiteiro ndo tera direito a pagamento adicional
por custos que poderiam ser evitados mediante um
aviso imediato.

41 Previsoes de 41.1 Quando a Programacao for atualizada, o Empreiteiro
Fluxo de Caixa devera fornecer uma previsao atualizada do fluxo de
caixa. A previsdo de fluxo de caixa devera incluir
moedas diferentes, conforme definido no Contrato; se
for necessario converté-las, deve-se utilizar as taxas

de cambio do Contrato.

42 Certificacadode 42.1 O Empreiteiro devera enviar ao Gerente do Projeto

Execucao demonstragdes mensais do valor estimado da obra
executada menos o valor cumulativo certificado
anteriormente.

42.2 O Gerente do Projeto devera verificar a demonstragao
mensal e certificar o valor a ser pago ao Empreiteiro.

42.3 O valor da obra executada sera determinado pelo
Gerente do Projeto.

42.4 O valor da obra executada devera incluir o valor das
quantidades dos itens na Planilha de Quantidades
que foram concluidos.

42.5 O valor da obra executada devera incluir a avaliagéo
das Variagoes e Eventos de Compensacéo.

426 O Gerente do Projeto pode excluir qualquer item
certificado em um certificado anterior ou reduzir a
propor¢cao de qualquer item anteriormente certificado
a luz de informagdes posteriores.

43 Pagamentos 43.1 Os pagamentos serdo ajustados para deduzir os
adiantamentos e retengdo porventura ocorridos. ':/F

Agéncia Contratante devera pagar mpreiteiro o
“Brasilia - patrimdnio da humanidade” = /{'
j i
Secretaria de Estado de Trangportes-ST/DF /V‘ A
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF ’ !

Telefone: (061) 3441 -3420- Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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valores certificados pelo Gerente do Projeto dentro de
28 (vinte e oito) dias ap6s a data de cada certificado.
Se a Agéncia Contratante fizer um pagamento
atrasado, o Empreiteiro recebera juros sobre o
pagamento atrasado no préximo pagamento. Os juros
serao calculados desde a data na qual o pagamento
deveria ter sido feito até a data na qual o pagamento
atrasado for feito a taxa de juros vigente para
empréstimos comerciais em cada uma das moedas
nas quais os pagamentos séo feitos.

43.2 Se um valor certificado for aumentado em um
certificado posterior ou como resultado de uma
sentenga do Conciliador ou Arbitro, o Empreiteiro
devera receber juros sobre o pagamento atrasado
conforme determinado nesta Clausula. Os juros seréo
calculados desde a data na qual o valor aumentado
teria sido certificado na auséncia de conflito.

43.3 Salvo disposi¢cdo em contrario, todos os pagamentos
e deducbes serdo efetuados nas proporgées das
moedas incluidas no Valor do Contrato.

43.4 Os itens das Obras para os quais nenhum prego foi
estipulado nao serao pagos pela Agéncia Contratante
e serdao considerados cobertos por outros precos
incluidos no Contrato.

44 Eventos de 44.1 Os Eventos de Compensagéo serdo os seguintes:

Compensagao (a) A Agéncia Contratante ndo da acesso a uma

parte do Local das Obras na Data de Posse do
Local das Obras de acordo com a Subclausula
21.1 das CGC.

(b) A Agéncia Contratante modifica o Cronograma
dos Outros Empreiteiros de forma que afete o
trabalho do Empreiteiro de acordo com o
Contrato.

(c) O Gerente do Projeto provoca um atraso ou nao
emite Projetos, Especificagbes ou instrugdes
exigidas para a execugéao oportuna das Obras.

(d) O Gerente do Projeto instrui o Empreiteiro a abrir
a obra realizada, ou a executar testes adicionais

na obra, descobrindo-se depois que nao tem
falhas.

(e) O Gerente do Projeto, sem motivo razoavel, nég/«\‘

“Brasilia — patriménio da humanidade”
Secretaria de Estado de Transpgres-ST/DF M/)‘/‘/\

Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Bradilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420~ Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

aprova um subcontrato.

(f) As condi¢des do solo sdo substancialmente mais
adversas do que se teria razoavelmente
presumido antes da emissdo da Carta de
Aceitagdo de acordo com a informagdo emitida
aos licitantes (incluindo os Relatorios de
Investigacdo do Local das Obras), a informacgao
disponivel publicamente e uma inspec¢ao visual do
Local das Obras.

(9) O Gerente do Projeto da uma instrugéo para lidar
com uma condigdo imprevista, causada pela
Agéncia Contratante, ou obras adicionais exigidas
por seguranga ou outros motivos.

(h) Outros empreiteiros, autoridades publicas,
servicos de utilidade publica ou a Agéncia
Contratante nédo trabalham dentro das datas e
outras limitagbes estabelecidas no Contrato,

provocando atraso ou custo adicional para o
Empreiteiro.

(i) O adiantamento é atrasado.

() Os efeitos sobre o Empreiteiro de qualquer um
dos Riscos da Agéncia Contratante.

(k) O Gerente do Projeto, sem motivo razoavel,
atrasa a emissao de um Certificado de Conclusao.

442 Se um Evento de Compensagdo causar custos
adicionais ou evitar que as Obras sejam concluidas
antes da Data Prevista de Conclusdo, o Valor do
Contrato deve ser aumentado e/ou a Data Prevista de
Concluséo deve ser prorrogada. O Gerente do Projeto
decidira se e em quanto o Valor do Contrato sera
aumentado e se e por quanto tempo a Data Prevista
de Concluséao sera prorrogada.

44.3 Assim que a informagédo demonstrando o efeito de cada
Evento de Compensagédo sobre o custo previsto do
Empreiteiro tiver sido fornecida pelo Empreiteiro, devera
ser avaliada pelo Gerente do Projeto, e o Valor do
Contrato devera ser ajustado correspondentemente. Se
a previsao do Empreiteiro nao for considerada razoavel,

o Gerente do Projeto devera ajustar o Valor do Contrato
com base em sua prépria previsdo. O Gerente do
Projeto devera presumir que o Empreit/e7i evera reagiW

“Brasilia - patriménio da humanidade” i
Secretaria de Estado de Tran&portes-ST/DF ‘/V}
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de forma competente e rapida ao evento.

44 4 O Empreiteiro nao tera direito a compensacéao se os
interesses da  Agéncia Contratante  forem
adversamente afetados pelo fato de o Empreiteiro nao
ter dado um aviso imediato ou nao ter cooperado com
o Gerente do Projeto.

45 Impostos 451 O Gerente do Projeto devera ajustar o Valor do
Contrato se os impostos e outros tributos forem
alterados no periodo entre 28 (vinte e oito) dias antes
do envio de Propostas para o Contrato e a data do
ultimo Certificado de Conclusdo. Os ajustes serao
constituidos pela alteragdo no valor do imposto
pagavel pelo Empreiteiro, desde que essas alteragdes
ndo estejam ja refletidas no Valor do Contrato ou
resultem da Clausula 47 das CGC.

46 Moedas 46.1 Se houver pagamentos em moedas distintas da
moeda do pais da Agéncia Contratante especificada
nas CEC, as taxas de cambio utilizadas para calcular
os valores a serem pagos serdo as estabelecidas na
Proposta do Empreiteiro.

47 Reajuste de 47.1 Os pregos sqmente serao re:ajustados por flutuagoes
no custo de insumos se estipulado nas CEC. Nesse
caso, os valores em cada certificado de pagamento,
antes da dedugdao do Pagamento Adiantado, serado
reajustados mediante aplicagao do respectivo fator de
reajuste do prego aos valores do pagamento devido
em cada moeda. Uma foérmula separada do tipo
indicado abaixo se aplica a cada moeda do Contrato:

Pregos

P,=A,+B, e
onde: Lo

P.: & o fator de reajuste para a parte do Valor do
Contrato pagavel em uma moeda especifica “c”;

A e B; : sdo coeficientes especificados nas CEC, que
representam as partes reajustaveis e nao
reajustaveis, respectivamente, do Valor do
Contrato pagaveis naquela moeda especifica “c”;

Imc : € 0 indice vigente no final do més da fatura; e Iy :
€ o indice vigente 28 (vinte e oito) dias antes da

abertura das Propostas para insumos pagéveis;/%t
“Brasilia — patriménio da humanidade” l ]
il
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47.2

48 Retencao 48.1
48.2
48.3
49 Multas 491
49.2

ambos na moeda especifica “c’.

Se o valor do indice for alterado apés ser utilizado em
um célculo, 0 mesmo sera corrigido e um ajuste sera
feito no proximo certificado de pagamento.
Considerar-se-a que o valor do indice leva em conta
todas as alteragbes no custo devidas a flutuagdes nos
custos.

A Agéncia Contratante retera de cada pagamento
devido ao Empreiteiro a propor¢éo estabelecida nas
CEC, até a Concluséo da totalidade das Obras.

Quando a totalidade das Obras for concluida e o
Gerente do Projeto emitir o Certificado de Conclusao
das Obras de acordo com a Subclausula 55.1 das
CGC, metade do valor total retido devera ser paga ao
Empreiteiro e metade quando o Periodo de
Responsabilidade pelas Falhashouver expirado e o
Gerente do Projeto houver certificado que foram
corrigidas todas as falhas notificadas pelo Gerente do
Projeto ao Empreiteiro antes do final desse periodo.

Quando a totalidade das Obras for concluida e o
Gerente do Projeto emitir o Certificado de Concluséo
das Obras de acordo com a Subclausula 55.1 das
CGC, o Empreiteiro pode substituir a quantia retida
em moeda por uma garantia bancaria a vista.

O Empreiteiro devera pagar multas por danos e
prejuizos a Agéncia Contratante a taxa diaria
estabelecida nas CEC para cada dia de atraso da
Concluséao em relagéo a Data Prevista de Concluséao.
O valor total das multas ndo excedera o valor definido
nas CEC. A Agéncia Contratante pode deduzir as
multas de pagamentos devidos ao Empreiteiro. O
pagamento de multas ndo afetara as obrigagcbes do
Empreiteiro.

Se a Data Prevista de Concluséo for prorrogada apo6s
o pagamento de multas, o Gerente do Projeto corrigira
qualquer pagamento excessivo de multas pelo
Empreiteiro ajustando o préximo certificado de
pagamento. O Empreiteiro devera receber juros sobre
0 pagamento excessivo, calculados desde a data de
pagamento até a data de amortizagdo, as taxas
especificadas na Subclausula 43.1 das QGC.

/
“Brasilia - patriménio da humanidade” A (/VI
Secretaria de Estado de Trapportes-ST/DF § \
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
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Governo do Distrito Federal
b Secretaria de Estado de Transportes

50 Bonificacao 50.1 O Empreiteiro devera receber uma Bonificagao
calculada a taxa diaria estabelecida nas CEC para
cada dia (menos qualquer dia pelo qual o Empreiteiro
for pago por antecipagdo) de antecipagdo da
Conclusédo em relagdo a Data Prevista de Concluséo.
O Gerente do Projeto devera certificar que as Obras
estdo completas, mesmo que sua concluséo nao seja
esperada.

51 Adiantamento 51.1 A Agéncia Contratante fara o pagamento adiantado
ao Empreiteiro dos valores estabelecidos nas CEC na
data estabelecida nas CEC, desde que o Empreiteiro
entregue uma Garantia bancaria incondicional num
formato e por um banco aceitavel para a Agéncia
Contratante nos valores e moedas iguais ao
pagamento adiantado. A Garantia permanecera em
vigor até que o adiantamento seja pago, mas o valor
da Garantia sera progressivamente reduzido pelos
valores amortizados pelo Empreiteiro. Ndo seréo

cobrados juros sobre o pagamento adiantado.

51.2 O Empreiteiro deve utilizar o adiantamento somente
para pagar Equipamentos, Instalacdes, Materiais e
gastos de mobilizagdo exigidos especificamente para
a execugdo do Contrato. O Empreiteiro devera
demonstrar que o pagamento adiantado foi utilizado
dessa forma fornecendo cépias de faturas ou outros
documentos ao Gerente do Projeto.

51.3 O pagamento adiantado sera amortizado deduzindo
quantias proporcionais dos pagamentos devidos ao
Empreiteiro, seguindo o cronograma de percentagens
concluidas das Obras com base no pagamento. O
pagamento adiantado ou sua amortizagdo nao sera
levado em conta na avaliagdo da obra realizada,
Variagbes, reajuste de pregos, Eventos de
Compensacéo, bonificagdo ou multas.

52 Garantias 52.1 A Garantia de Execug¢do devera ser fornecida a
Agéncia Contratante até a data especificada na Carta
de Aceitacdo e devera ser emitida em um valor
especificado nas CEC, por um banco ou seguradora

aceitavel a Agéncia Contratante, e expres nos tlpos
“Brasilia — patriménio da humanidade”
Secretaria de Estado de T, -ST/DF MA/\/\
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53

54

55

56

57

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

Trabalho Diario

Custo dos
Reparos

Conclusao

Recebimento das
Obras

Quitacao Final

53.1

53.2

53.3

54 .1

e proporgées das moedas nas quais o Valor do
Contrato deve ser pago. A Garantia de Execugéao sera
valida até uma data 28 (vinte e oito) dias ap6s a data
de emissdo do Certificado de Conclusdo no caso de
uma Garantia Bancaria, e até um ano ap6s a data de
emissao do Certificado de Conclusdo no caso de uma
Fianga de Cumprimento.

Se aplicavel, os precos de Trabalho Diario na
Proposta do Empreiteiro serdo utilizados para
quantidades adicionais de trabalho somente quando o
Gerente do Projeto tiver dado instrugées adiantadas
por escrito para trabalho adicional a ser pago dessa
forma.

Todo trabalho a ser pago como Trabalho Diario sera
registrado pelo Empreiteiro em formularios aprovados
pelo Gerente do Projeto. Cada formulario preenchido
devera ser verificado e assinado pelo Gerente do
Projeto dentro de dois dias ap6s o trabalho ter sido
feito.

O pagamento ao Empreiteiro pelo Trabalho Diario
estara sujeito a apresentagdo de formularios de
Trabalho Diario assinados.

A perda ou dano as Obras ou Materiais a serem
incorporados as Obras entre a Data de Inicio e o final
dos periodos de Reparo de Falhas devera ser
reparado pelo Empreiteiro as suas custas se a perda
ou dano decorrer de atos ou omissdes do Empreiteiro.

E. Conclusao do Contrato

55.1

56.1

57.1

O Empreiteiro devera solicitar que o Gerente do
Projeto emita um Certificado de Concluséo das Obras,
e o Gerente do Projeto o fara quando decidir que as
Obras estao concluidas.

A Agéncia Contratante devera receber as Obras
dentro de sete (7) dias apés o Gerente do Projeto
emitir um Certificado de Conclusao.

O Empreiteiro devera fornecer ao Gerente do Projeto
o detalhamento do valor total que o Empreiteiro
considera pagavel de acordo com o Coptraio antes do
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58 Manuais de
Operacao e
Manutencao

59 Rescisao

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

58.1

58.2

59.1

59.2

fim do Periodo de Responsabilidade pelas Falhas. O
Gerente do Projeto devera emitir um Certificado de
Responsabilidade pelas Falhas e certificar qualquer
pagamento final devido ao Empreiteiro dentro de 56
(cinquenta e seis) dias do recebimento do valor
informado pelo Empreiteiro se estiver correto e
completo. Caso contrario, o Gerente do Projeto
devera emitir dentro de 56 (cinquenta e seis) dias um
cronograma que estabelega o escopo das corregdes
ou acréscimos necessarios. Se o valor final ainda for
insatisfatério apés seu reenvio, o Gerente do Projeto
decidira o valor pagavel ao Empreiteiro e enviara um
certificado de pagamento.

Se forem exigidos projetos e/ou manuais de operacao
e manutengao “as builf’ (conforme foram construidos),
o Empreiteiro devera fornecé-los na data estipulada
nas CEC.

Se o Empreiteiro nao fornecer os desenhos e/ou
manuais até as datas estipuladas na CEC, ou se eles
nao receberem a aprovagao do Gerente do Projeto, o
Gerente do Projeto devera reter o valor estipulado nas
CEC dos pagamentos devidos ao Empreiteiro.

A Agéncia Contratante ou o Empreiteiro pode rescindir o
Contrato se a outra parte incorrer em quebra
fundamental do Contrato.

As quebras fundamentais do Contrato incluirdo,
porém nao estéo limitadas, as seguintes:

(a) o Empreiteiro parar a obra por 28 (vinte e 0ito)
dias quando nao houver suspensdo do trabalho
na Programacgao atual e a suspensado nao tiver
sido autorizada pelo Gerente do Projeto;

(b) o Gerente do Projeto instruir o Empreiteiro a
atrasar o progresso das Obras, e a instrugdo nao
for retirada dentro de 28 (vinte e oito) dias;

(c) a Agéncia Contratante ou o Empreiteiro falir ou
entrar em dissolugado por outros motivos que nao
uma reconstrugao ou fusao;

(d) um pagamento certificado pelo Gerente do Projeto
nao for pago pela Agéncia Contratante ao
Empreiteiro dentro de 84 (oitenta e quatro) dias
apos a data do certificado do Gere Projeto%f
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

(e) o Gerente do Projeto emitir uma Notificagdo de
que o0 nao reparo de uma falha constitui uma
quebra fundamental do Contrato e o Empreiteiro
nao repara-la dentro de um periodo razoavel
determinado pelo Gerente do Projeto na
Notificagao;

(f) o Empreiteiro ndo mantiver uma Garantia exigida;

(g) o Empreiteiro atrasar a conclusdo das Obras pelo
numero de dias para o qual o valor maximo de
multa pode ser pago, conforme definido nas CEC.

(h) se o Empreiteiro, na opinido da Agéncia
Contratante, se envolveu em fraude ou corrupgao
na concorréncia pelo Contrato ou na sua
execucao, conforme estabelecido nas Politicas de
Fraude e Corrupgao do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, indicadas na Clausula 60 das
CGC.

59.3 Quando uma das partes do Contrato notificar quebra
do Contrato ao Gerente do Projeto por um motivo que
nao esteja listado na Subclausula 59.2 acima, o
Gerente do Projeto decidirda se a violagdo tem
fundamento ou néo.

59.4 Nao obstante, a Agéncia Contratante pode rescindir o
Contrato por conveniéncia a qualquer momento.

59.5 Se o Contrato for rescindido, o Empreiteiro devera
parar as Obras imediatamente, tornar o Local das
Obras seguro e protegido e deixar o Local das Obras
0 mais rapido possivel.

60 Fraudee 60.1 O Banco requer que todos os Mutuarios (incluindo
Corrupcao Beneficiarios de doacdes), Orgdos Executores ou
Organismos Contratantes, bem como todas as

empresas, entidades e individuos oferecendo

propostas ou participando em um projeto financiado

pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,

fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros,

consultores e concessionarios (incluindo seus

respectivos funcionarios, empregados e agentes)

observem os mais altos padroes éticos, e denunciem

ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou

corrupgdo sobre os quais tenham conhecimento ou

venham a tomar conhecimento durante o processo de

selecdo, negociagdo ou execugdo de contrato. ¥
,/
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

Fraude e corrupgdo estdo proibidos. Fraude e
corrupgdo incluem os seguintes atos: (i) pratica
corrupta; (ii) pratica fraudulenta; (iii) pratica coercitiva
e (iv) pratica colusiva. As definicbes a seguir
correspondem aos tipos mais comuns de fraude e
corrupg¢ao, mas nao sao exaustivas. Por esta razao, o
Banco também devera tomar medidas caso ocorram
acbes ou alegagdes similares envolvendo supostos
atos de fraude ou corrup¢ao, ainda que nao estejam
relacionados na lista a seguir. O Banco aplicara em
todos os casos os procedimentos referidos na
Subclausula 60.1 (c) das CGC. Nos termos desta
politica:

(a) O Banco adota as seguintes defini¢cdes:

() uma prética corrupta consiste em oferecer,
dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para

influenciar as acdes de outra parte;

(i) uma pratica fraudulenta é qualquer ato ou
omissao, incluindo uma declaragao falsa que
engane ou tente enganar uma parte para
obter beneficio financeiro ou de outra
natureza ou para evitar uma obrigacao;

(iii) uma prética coercitiva consiste em prejudicar
ou causar dano ou na ameaga de prejudicar
ou causar dano, direta ou indiretamente, a
qualquer parte ou propriedade da parte para
influenciar as agdes de uma parte; e

(iv) uma préatica colusiva € um acordo entre duas
ou mais partes efetuado com o intuito de
alcancar um propésito impréprio, incluindo
influenciar impropriamente as agdes de outra
parte.

(b) Caso se comprove que, de acordo com o0s
procedimentos administrativos do Banco, uma
empresa, entidade ou individuo oferecendo
proposta ou que participe de um projeto
financiado pelo Banco, incluindo, entre outros,
Mutuarios, licitantes, fornecedores, empreiteiros,
subempreiteiros e concessionarios, Orgéos
Executores ou  Organismos  Contratantes
(inclusive seus funcionarios, e egados %
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

representantes), perpetrou um ato de fraude ou
corrupgéo, o Banco podera:

(i) decidir nao financiar qualquer bem, obra ou
servicos correlatos relacionados com a
proposta de adjudicagdo ou com o contrato
adjudicado;

(i) suspender, a qualquer momento, o
desembolso da operagao, se houver provas
suficientes de que um funcionario, agente ou
representante do  Mutuario, Agéncia
Executora ou Agéncia Contratante perpetrou
um ato de fraude ou corrupgao;

(iii) cancelar e/ou acelerar o pagamento de parte
de um empréstimo ou doacgao relacionada
inequivocamente com um contrato, se houver
provas de que o representante do Mutuario,
ou Beneficiario de uma doagao nao tomou as
medidas adequadas dentro de um periodo
que o Banco considere razoavel e de acordo
com as garantias processuais da legislagcao
do pais do Mutuario;

(iv) emitir uma reprimenda na forma de carta
formal de censura a conduta da empresa,
entidade ou individuo;

(v) declarar que um individuo, entidade ou
empresa € inelegivel, permanentemente ou
por um certo periodo, para que se lhe
adjudiquem ou para participar de contratos
em projetos financiados pelo Banco, exceto
nas condicbes que o Banco julgar
apropriadas;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades
competentes encarregadas de fazer cumprir
a lei; e/ou

(vii) impor outras sang¢des que julgar apropriadas
nas circunstancias, inclusive multas que
representem o reembolso ao Banco dos
custos de investigagdo e processo; essas
sang¢des podem ser impostas adicionalmente
ou no lugar de outras sangdes.

(¢) O Banco estabeleceu dimentos /¢
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administrativos para casos de alegacbes de
fraude e corrupgdo dentro do processo de
aquisicdo ou de execugao de contrato financiado
pelo Banco, que estdo disponiveis no sitio
www.iadb.org, atualizado periodicamente. Para
tais propositos, qualquer alegagdo devera ser
apresentada ao Escritorio de Integridade
Institucional (Oll) do Banco para a investigagéao
apropriada. As alegagbes poderao ser
apresentadas de maneira confidencial ou
anénima.

(d) Os pagamentos estardo  expressamente
condicionados a que a participagdo dos licitantes
no processo de aquisi¢do tenha sido efetuada de
acordo com as politicas do Banco aplicaveis em
matéria de Fraude e Corrupgdo descritas nesta
Clausula 60 das CGC; e

(e) A imposicao de qualquer medida que seja tomada
pelo Banco, conforme as  disposigcoes
anteriormente referidas no paragrafo (b) da
presente Subclausula, podera ocorrer de forma
publica ou privada, de acordo com as politicas do
Banco.

60.2 O Banco podera requerer que os contratos por ele
financiados com um empréstimo ou doagédo do Banco
incluam uma disposi¢cao exigindo que os licitantes,
fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros e
concessionarios permitam que o Banco inspecione
suas contas, registros e quaisquer outros documentos
relativos a apresentagcdo de propostas e cumprimento
do contrato e submeta-os a uma auditoria por auditores
designados pelo Banco. De acordo com esta politica, o
Banco tera o direito de requerer que os contratos
financiados com um empréstimo do Banco incluam
uma disposicdo exigindo que os licitantes,
fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros e
concessionarios: (i) mantenham todos os documentos,
registros e quaisquer outros documentos referentes
aos projetos financiados pelo Banco por um periodo de
5 (cinco) anos apdés a conclusdao das obras
contempladas no respectivo contrato; e (ii) entreguem
todo documento necessario para a investigagdo de
alegagdes de fraude ou corrupgao oloquem o%

“Brasilia - patriménio da humanidade”
Secretaria de Estado de Transportés-ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420— Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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60.3

Telefone: (061) 3441 -3420- Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gnail.com

“Brasilia — patrimdnio da humanidade”

funcionarios ou agentes dos licitantes, fornecedores,
empreiteiros, subempreiteiros ou concessionarios que
tenham conhecimento do projeto financiado pelo
Banco a disposicao para responder a indagagoes
provenientes do pessoal do Banco ou de qualquer
investigador, agente, auditor ou consultor
apropriadamente designado para a revisao ou auditoria
dos documentos. Caso o licitante, fornecedor,
empreiteiro, subempreiteiro ou concessionario nao
cumpra a exigéncia do Banco, ou de qualquer maneira
crie obstaculos para a revisdao do assunto por parte do
Banco, o BID, inteiramente a sua discricdo, podera
tomar medidas apropriadas contra o licitante,
fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro ou
concessionario.

O Empreiteiro declara e garante:

(a) que leu e entendeu a proibicdo sobre atos de
fraude e corrupgdo disposta pelo Banco e se
obriga a observar as normas pertinentes;

(b) que nao incorreu em nenhuma infragdo das
politicas sobre fraude e corrupgdo descritas neste
documento;

(c) que ndo adulterou nem ocultou nenhum fato
substancial durante os processos de aquisi¢ao e
negociagao ou cumprimento do Contrato;

(d) que ele nem quaisquer de seus diretores,
funcionarios ou acionistas principais foram
declarados inelegiveis para a adjudicacdo de

contratos financiados pelo Banco, nem foram
declarados culpados de delitos vinculados a
fraude ou corrupgéao;

(e) que nenhum de seus diretores, funcionarios ou
acionistas principais tenha sido diretor, funcionario
ou acionista principal de qualquer outra empresa
ou entidade que tenha sido declarada inelegivel
para a adjudicacdo de contratos financiados pelo
Banco ou tenha sido declarado culpado de um
delito vinculado a fraude ou corrupgéo;

(f) que declarou todas as comissdes, honorarios de
representantes, pagamentos por servicos de
facilitacdo ou acordos para compartilhar renda
relacionados com o Contrato (o] _,contrat%g

29
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61 Pagamento na
Rescisao

62 Propriedade

63 Liberacao das
Obrigacoes
Contratuais

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

financiado pelo Banco;

(g) que reconhece que o descumprimento de
qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposi¢do pelo Banco de quaisquer das
medidas descritas na Subclausula 60.1 (b) das
CGC.

61.1 Se o Contrato for rescindido devido a uma violagao
fundamental do mesmo pelo Empreiteiro, o Gerente
do Projeto devera emitir um certificado pelo valor do
trabalho feito e dos Materiais solicitados menos os
pagamentos adiantados recebidos até o0 momento da
emissdo do certificado € menos a percentagem a ser
aplicada ao valor do trabalho nao concluido, conforme
indicado nas CEC. Nao serdo aplicadas multas
adicionais. Se o valor total devido a Agéncia
Contratante exceder qualquer pagamento devido ao
Empreiteiro, a diferengca sera paga a Agéncia
Contratante.

61.2 Se o Contrato for rescindido por conveniéncia da
Agéncia Contratante ou devido a uma violagdo
fundamental do Contrato pela Agéncia Contratante, o
Gerente do Projeto devera emitir um certificado pelo
valor do trabalho feito, Materiais solicitados, o custo
razoavel de remog¢do do Equipamento, a repatriacdo
do pessoal empregado especialmente para as Obras
e os custos do Empreiteiro para proteger e assegurar
as Obras, menos os adiantamentos recebidos até a
data do certificado.

62.1 Todos os Materiais no Local das Obras, Instalagdes,
Equipamento, Obras Provisérias e Obras se tornarao
propriedade da Agéncia Contratante se o Contrato for
rescindido por falha do Empreiteiro.

63.1 Se a execugdao do Contrato for interrompida pela
eclosdao de uma guerra ou por qualquer outro evento
totalmente fora do controle da Agéncia Contratante ou
do Empreiteiro, o Gerente do Projeto devera certificar
que o Contrato foi interrompido. O Empreiteiro deve
tornar o Local das Obras seguro e suspender as
obras o mais rapido possivel apos receber esse
certificado e recebera pagamento pelo trabalho

realizado antes do recebimento docﬂf/igado e P%

“Brasilia ~ patriménio da humanidade”

Secretaria de Estado de Trans;érés—ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420~ Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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qualquer trabalho realizado posteriormente para o
qual uma obrigacédo tenha sido assumida.

64 Suspensao de 64.1 Se o Banco suspender o Empréstimo ou Crédito para
Pagamentos de a Agéncia Contratante, com o qual seria efetuada
Empréstimo parte dos pagamentos ao Empreiteiro:

Bancario

(a) A Agéncia Contratante & obrigada a notificar ao
Empreiteiro essa suspensado dentro de sete (7)
dias ap6s o recebimento da notificagdo de
suspensao do Banco.

(b) Se o Empreiteiro ndo receber as somas devidas
dentro dos 28 (vinte e oito) dias para pagamento
estabelecidos na Subclausula 43.1, o Empreiteiro
pode imediatamente emitir um aviso de rescisao
do Contrato no prazo de 14 (catorze) dias.

65 Elegibilidade 65.1 O Empreiteiro e seus Subempreiteiros deverdo ter a
nacionalidade de um pais membro do Banco.
Considera-se que um Empreiteiro ou Subempreiteiro
tem a nacionalidade de um pais membro do Banco se
cumprir os seguintes requisitos:

(a) um individuo é considerado nacional de um pais
membro do Banco se cumprir um dos seguintes
requisitos:

(i) for cidadao de um pais membro; ou

(i) estabeleceu seu domicilio em um pais
membro como residente de boa fé e por lei
tem o direito de trabalhar no pais de domicilio;

(b) uma empresa é considerada nacional de um pais
membro se cumprir os dois seguintes requisitos:

(i) estiver legalmente constituida ou incorporada
de acordo com as leis de um pais membro do
Banco; e

(i) mais de 50% (cinquenta por cento) do capital
da empresa for de propriedade de individuos
ou empresas de paises membros do Banco.

65.2 Todos os membros de uma PCA e todos os
subempreiteiros devem cumprir os critérios de
nacionalidade estabelecidos acima.

65.3 Todos os Bens e Servicos Conexos a serem
fornecidos nos termos do Contrato e financiados pel})/f
“Brasilia — patrimdnio da humanidade” ' '

Secretaria de Estado orés-ST/DF
Edificio Anexo do Palécio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF !
Telefone: (061) 3441 -3420— Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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Banco devem ter sua origem em algum pais membro
do Banco. Os Bens tém origem num pais membro do
Banco se foram extraidos, desenvolvidos, cultivados
ou produzidos em um pais membro do Banco. Um
Bem foi produzido quando, mediante manufatura,
processamento ou montagem, resultar outro artigo
comercialmente reconhecido substancialmente
diferente em suas caracteristicas, fungdes ou
utilidades basicas das de suas partes ou
componentes.

65.4 O Empreiteiro devera enviar o formulario "Certificado
do Fornecedor", incluido como parte dos Formularios
do Contrato, declarando que os Bens e Servigos
Conexos tém sua origem em um pais membro do
Banco. Esse formulario deverd ser entregue a
Agéncia Contratante com todos os outros documentos
como condi¢ao para receber o pagamento. A Agéncia
Contratante se reserva o direito de exigir qualquer
informacéo adicional do Empreiteiro para verificar se
os Bens e Servigos Conexos tém sua origem em u%

pais membro do BW'
Y

“Brasilia — patrimdnio da humanidade”
Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420- Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

CONDIGOES ESPECIAIS DO CONTRATO

A. Disposicoes Gerais

CGC 1.1 | A condigdo para a entrada em vigor do Contrato é:

(e) (a) a assinatura do Contrato pelo Secretario de Estado de Transportes
do Distrito Federal, de conformidade com legislagéo pertinente.

CGC 1.1 |A Agéncia Contratante é a Secretaria de Estado de Transportes do
(o) Distrito Federal — ST/DF.

CGC 1.1 |A Data Prevista de Conclusdo das Obras serd de 240 (duzentos e
(r) quarenta) dias, a contar da emissao da Ordem de Servico.

CGC 1.1 | O Gerente do Projeto sera indicado.
(u)

CGC 1.1 |0 Local das Obras do Lote 02 &:

(w) Obra Endereco
REFORMA DO TERMINAL DE AREA ESPECIAL 10 - LOTE “B" -
ONIBUS DO GUARA I GUARA Il - GUARA -DF

CGC 1.1 |A Data de Inicio das obras sera de até 10 (dez) dias apds a data da
(z) emissao da Ordem de Servigo.

CGC 11 A Obra consiste na Reforma do Terminal de Onibus Urbano:

(ad)
Lote 02 )
e GUARAII

CGC 2.2 | As conclusdes por partes com datas de conclusdo diferente da totalidade
das Obras sdo: Nao havera conclusao por partes.

CGC 2.3 | O Empreiteiro devera manter, durante toda a execugéo do Contrato, em
(c) compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas em sua Proposta,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitag&o.

CGC 3.1 | O idioma do contrato é o portugués.
As leis que se aplicam ao Contrato sdo as do Brasil e do Distrito Federal.

CGC 71 O pedido de subcontratagdo sera encaminhado pelo Empreiteiro ao
Gerente do Projeto da ST/DF, explicitando os motivos de fato e de direito
que conduzem ao requerido, com vistas a obtencdo de anuéncia da

/

“Brasilia — patrimdnio da humanidade” %/ N\b G\N

Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420~ Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com

33



isnobed ofivi2id ob omevod
zoahogensyT ab obsla3 sb siwsisined

OTAATWOO OU glAlD3q9e3 EBOQ!GMOO

; anmea aeﬁolaoqai(] A

= = B S S e o i e et g B et A A e i St S e b s . Sty o

-] otminod ob opiv me sbsins s 516¢ os,nbnn\; A\ b 08;’3;

| zehioqzns1T sh obsied sb ondlese oleq ofertnod ob swisnizes & (5) | {5}
L -amnanineqg osYsleigsl moo sbebimolnco sb ismebed ofizid ob | !
ob eshogens1T eb obslzd eb shsiewnse & & sinsisnol siondgA A, .} :)E)Oé
ATL - lerobed ojmaaﬂi {o}|
oo S USRI ———-
K amqmb) 0bS sb Bwz esdO z2sb oéeubnu"’ sb Siewmq sis(d A’ PEORD
} oqmsa ab memO sb ogeeime sb 8inoo & 28ib (sinaisup j’ {1‘
| .obsmbm g1z otejord ob sing1sd) Oj !‘ F oo
| | fu}
g S . o : - e &
] :$ S0 etod ob 2sdO 2sb tsoo O! " F oDy
. agesbnd _51dO | {w)
f ~ g ATOL - 0T JAID3G92T ATHA 30 JAUIMSA3T 00 AMAOA34 || ;
o 30- ARAUD - 1| ARAUD it ARAUD 00 28U || ;
' gh sisb & 20gs esib (seb) GF ats sb 812 as1do 2sb oin! ob sisll A' r r :)OJ
: ogmea eb msmo bb ogeaims ; (5‘
-onsdil 2udinO b lenimmeT ob smolsA sn sfziznos s1dO A% r.F 3(53 s}
: \)lcn’ !
g NSRS R s
i AFAUD » :

!
e - -

as,f,k,dwoi sb smewsmb oBaulonoo eb 2etsb moo aahsq 10q moauhno') aA‘ $.8 382,
? eshsq 10¢ 082ui0n00 s1svsrl 08U (o8 281dO 26b |

. e i it i SUUSIRO— e g

i {Yl—n Lotevinod ub odouoexs & sbot sinswb sinsin s1sveb QT!S"!B‘]QMB O 8.S :)O?:f
206079 suz ms eebimuezs ol 10q 2s09sphdo 28 MOJ fabsbmdafsqmoo' {2}
oa.gst;a._l &N asb:gxxa oéqsaﬂ:lsup o oiyslilidsr ab 2s0ibnoo 26 PSbO) | :

. ’-. ¢ mmrm

28upuhioq o 8 olsvinos ob smoobz u r.a 293,

1s w..;a% otiiziC ob 9 li2ze1d ob 28 oz o1sinod 08 msodqs 92 eup emi am

’_. - ———— e . e e ' - ——

L os ovelisigrnil olag obsrnimsone &192 oéqsimmo:)due ab obmaq O' ey :)EDS%
ohetih ob 8 olst sb eovitom o obasdiolgxe ANTE sb cisinq ob ems.«nqé)t
- sb sionduns eb ofoneldo 6 esieiv Moo .obiteupst o6 mesubnod sup( L

sbebinsmud eb oindmitieq - iftesd!’
11 T2-ashogenen ob obalz ob shsigse
T - silzed 1021 alee 16bns °21 w8 ob 08I ob axanA owitiul
Mmoo ising@atoniosg.se lism-o SOAL.TAAE (180) xsd ~0SAE- (AN (150) (onviviaT

24



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

Agéncia Contratante.

CGC 8.1

Lista de outros Empreiteiros: NAO existe previsdo de outros Empreiteiros.

CGC 91

Pessoal da equipe chave:

1-Engenheiro Técnico Responsavel - Matheus Antdnio Militdo
Menezes, CREA-DF n° 8782.

1-Engenheiro Preposto - Matheus Antonio Militdo Menezes, CREA-
DF n° 8782.

1-Engenheiro Auxiliar - Régiton Queiroz de Menezes, CREA-DF n°
2.454/D.

1-Encarregado Geral — Luiz Anténio Macedo, RG 4610423 — SSP/MG

CGC 131

Os valores minimos de seguro e franquias serao:

(a) para perda ou dano as Obras, Instalagdes e Materiais: 0,5% do valor
do contrato;

(b) para perda ou dano aos Equipamentos: 0,5% do valor do contrato;

(c) para perda ou dano a propriedade (exceto as Obras, Instalagées,
Materiais e Equipamento) em conexdao com o Contrato 0,5% do valor
do contrato;

(d) para dano pessoal ou morte:
(i) dos funcionarios do Empreiteiro: R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(i) de outras pessoas: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

CGC 141

Os Relatérios de Investigagdo do Local das Obras: Nao serao fornecidos
pela Contratante. Cabe a Contratada verificar a localizagéo, limites, vias
de acesso, topografia, local para canteiro de obras, pontos de energia,
agua e esgoto, identificacdo de interferéncias de concessionarias de
servigos publicos, logistica de apoio (transporte, alimentagdo, salde e
seguranga, mao-de-obra e equipamentos em geral, localizagdao de
jazidas, bota fora e outros que julgar relevantes).

CGC 19.1

a) O empreiteiro devera apresentar ao Gerente do Projeto, até 15
(quinze) dias apés a assinatura do Contrato, os Planos e
Programas de Seguranca e Salde do Trabalho exigidos pela
legislagdo, bem como coépias das ARTs (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) correspondentes, quando aplicavel.

b) O empreiteiro devera fazer, antes de iniciar a obra, acomunicacdo

“Brasilia — patriménio da humanidade” ,,/
Secretaria de Estado de TransportesfST/DF %

Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420~ Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com

34



L azodosisteal esdO 28 oleoxs) abeheigolg 6 onsb wo sbieg BIBG (3‘,‘»'
| 10lsv ob of2.0 olsrined o Mmoo oBxenods ms (olnsmeqiupd s zienoisM

;eb oggstonA)  eTHA esb  emiqéo omeo med o8ysizips

isnebe™ oiiizil ob omsvod i
zahogansiT sh obsied ob sisls10e2 gﬁi

S stnsisvnoO suanég/\} - :
- o . . , B XS T>100
zomsiiowgm3 20Muo ob obaivenq siegixe OAU zouistiongm zouo sb siail | i
evsm agiups &b 3soe¢e i.e :)E)QI

oBIUM cindtnA auerdisM - levienoqeefl 02inodT ovisdnepnd-t
S878 °n AA-AIJAD .zoxsnsM
AGAD 2ssensiM offiliM oindinA zuadisM - otzoqed ovierdnepn-T
8878 °n A4
o FT-AIAD easenaM sb solisud nolipdd - yeilixuA otisrdnegn3-T :
‘ \BSR.S ;
OME2e ~ ,.w()ra& O obsosM oindinA siud ~ isred obsgemsona P '

SRR DN A s = o

05192 esiupnetl @ owpee sb eominim as1oisy O F.EL DT

10lev ob A'8,0 zisihatsM e sadgelstent 2svdO 28 onsb wo Bbag 816G (B) ] ~
ofsiinoo ob |

.ols1inos ob 1olsv ob o°2,0 :zoinemeqiup3 2os onsb vo sb15q 816G (d}

.olsunod ob
-ehiom uo lsoze2sg onsb 169 (b) %
“(zise lim mso) 00,000.001 28 -ovistiongmid ob 2onsnotonui 2ob (1) §
(a:se‘; nm meo) 00,000.00¢ EH eEO?aaq esmo Jb (u; |

. - e :
zchinamol o81ve 08U asde esb lsooJ ob oéqspn:eevnl ab aonom*sﬂ e()‘ k. M :)3 ¢
zeiv 2stimil oBgexisocl & 18oithev sbelsnol & edsl .ainsisined sieq!
ipsne eh zotnoq 2sdo eb ovieinso eeq Isool Eite1pogol ozesns ah |
sbh cphiBnoizesnnos sb esiondishstini sb ofgsoiliinsbl ofopzse o ﬁugé‘s; :
o ablse ofgsinemils shogensit) oiogs ab soifzipol 2coiidug 2ogiviesz
ah ofgesileool ls1sp me eoinemsqiupe o swdo-eb-oBM BoNEILIRSZ |

(2stnevalel 1BpIu| 8up 20Muo 9 10t Blod 2BbIxs|

ar &ie o’epxq ob atnsneé) 08 18in2ee1gs msvsb mneimqms Q (s : r €¥ :)E).:[
a 20nel9 20 olsunod ob ewlsnizze & 208 2s6ib (sTniup) |
sioy zobipixe orisdeT ob obius2 o synsupse ab asmsipord

lavesilgs cbnsup 2einabniogeenod (8oinadT sbebilidsznogzeH :
qﬁ;&»r;urnoo & ,61d0 & eioini b 2oins yosst s1eveb oslisigme O (d | '

Yooy ) ‘sbebinsmuil 8D oliomnisg - Bliesd”
A JJ INTS-zenoqensi! b cbeled sb Bnaewae
' A0 - sifiesd  FO2T slee yebns %81 ihul ob oliig] o oxanA oibitind
moo. usmphetenidsg 12 ism-o TOBE-TAAL (180} 6™ - Ouhl. TARE (180) snotsis]

e



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

prévia a autoridade do Ministério do Trabalho, (conforme item 18.2
da NR 18) e enviar copia desta comunicagdo ao Gerente do
Projeto.

c) O PCMAT - Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construcdo (NR 18) e o PCMSO - Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (NR 7) deverdao conter
cronogramas de ag¢des cujo acompanhamento mensal devera ser
comprovado através de relatério especifico da area de seguranga e
medicina do trabalho do empreiteiro. Este relatério anexo as
medicao dos servigos, devera conter no minimo a descricao das
acbes programadas pelos Planos e Programas, as acgodes
efetivamente realizadas e as reprogramagées necessarias,
devidamente justificadas, além de informagdes sobre estatisticas
de SSO (Seguranga e Saude Ocupacional), e ocorréncia de
acidentes de trabalho com a descrigdo das causas, as medidas
corretivas e preventivas.

d) Todas as Normas Regulamentadoras (NR), estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho, devem ser cumpridas, no que couber.

e) Alem das Normas Regulamentadoras, o empreiteiro devera
atender as normas da ABNT, a Lei Distrital n® 2.105 de 08/10/98
(Dispbe sobre o Cédigo de Edificagdes do Distrito Federal) e suas
alteragdes, e normas estabelecidas pela Agéncia Contratante em
matéria de seguranga do trabalho.

CGC 211

A Data de Posse do Local das Obras serd a data do aceite, pelo
Empreiteiro, da Ordem de Servigo da respectiva obra.

CGC 25.3

Para a solugdo dos conflitos relativos & execugédo do presente contrato
prevalece na esfera administrativa o poder de Controle Administrativo do
Distrito Federal e judicialmente o Foro de Brasilia.

B. Controle do Prazo

CGC 271

O Empreiteiro devera enviar para aprovagao do Gerente do Projeto uma
Programacéo para as Obras dentro de 10 (dez) dias da data da Carta de
Aceitagao.

CGC 27.3

O periodo entre as atualizagdes da Programacgéao é de 30 (dias), ou seja,
mensalmente, juntamente com a medigao.

O valor a ser retido pelo envio atrasado de uma Programacéo atualizada
€ de 0,10% (zero virgula dez por cento) sobre o saldo atualizado do
Contrato. m//

i
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

C. Controle de Qualidade

CGC 35.1

O Periodo de Responsabilidade pelas Falhas é de: 12 (doze) meses. O
Periodo de Responsabilidade pelas Falhas tera inicio a partir da emissao
do Certificado de Conclusdo das Obras, de acordo com a Subclausula
55.1 das CGC, e somente se encerrara com a emissao do Certificado de
Responsabilidade pelas Falhas de acordo com a Subclausula 57.1 das
CGC.

CGC 36.1

O valor a ser pago pelo Empreiteiro podera ser descontado da caugéo
prestada a Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal —
ST/DF.

D. Controle de Custos

GC 431

Os pagamentos serdo efetuados mediante a apresentacdo de faturas
independentes e exclusivas para cada obra, apdés a determinacdo dos
valores dos servigos executados, apurados em Medigdes mensais. Para o

encaminhamento de uma Medigédo a Agéncia Contratante, esta devera

atlar Acompanhada pals Cartifieads do Confommidads Amblental

assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando que todos os servigos
referentes a protegdo ambiental, acordados para a realizagcdo no periodo
referente aquela Medigéao, foram executados a contento.

Os pagamentos ndo realizados no prazo previsto serdo atualizados e
compensados financeiramente mediante a aplicagdo da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidagao e de Custéddia — SELIC para titulos federais,

a partir da data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento.

A regularidade juridica, fiscal e econdmico-financeira devera ser mantida
durante toda a execugéo do contrato, inclusive como uma das condigées
para pagamento, em atencao ao art. 29, lll e IV, da lei de licitagbes, bem
como exigir prova da Regularidade Fiscal para com a fazenda Federal,
Estadual, Municipal e do Distrito Federal (inteligéncia do art. 173, da
LODF), do domicilio do licitante, para com a Seguridade Social/INSS (art.
195, § 3° da CF/88) e relativa ao FGTS.

CGC 46.1

A moeda do pais da Agéncia Contratante é: o Real (R$).

CGC 471

Independente de o prazo de conclusdo das obras ser menor que 1 (um)
ano, o Contrato estara sujeito a reajuste de pregco em concordancia com
a Clausula 47 das CGC. A data base dos pregos unitarios constantes das
planilhas de quantidades e pregos que determinam o Valor da Proposta
sera a data de apresentacdo das propostas. O indice adotado sera o
INCC-Brasilia — indice Nacional da Construggo Coluna 18 — F%\s

“Brasilia ~ patrimdnio da humanidade” N
Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF W \
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

CGC 48.1 | A proporgdo dos pagamentos retidos é: 2% (dois por cento) a ser retido
do pagamento de cada fatura.

CGC 49.1 |Aplicam-se na integra as sangdes previstas no Decreto Distrital n® 26.851,

de 30 de maio de 2006, que regula a aplicagdo de sangdes administrativas
previstas nas Leis Federais n°s 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitacbes e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002
(Lei do Pregao).
Dos atos da Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal —
ST/DF, o Contratado podera recorrer, impugnar, representar ou formular
pedido de reconsideragéo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da sua
intimacao.

CGC 50.1 |Nao se aplica.

SECH11 NAO havera pagamento adiantado.

CGC 52.1 |A Garantia de Execugao do contrato tem os valores minimos seguintes,
equivalentes a percentagem do prego do contrato:

a) Garantia Bancaria: 5% (cinco por cento);
b) Seguro Garantia: (Tipo Performance Bond) - 30% (trinta por cento).

CGC 55.1 |O Certificado de Conclusdo das Obras sera constituido pelo Termo de
Recebimento Provisério das Obras emitido pela Agéncia Contratante.

CGC 571 |O Certificado de Responsabilidade pelas Falhas sera constituido pelo
Termo de Recebimento Definitvo das Obras emitido pela Agéncia
Contratante.

E. Conclusao do Contrato
CGC 58.1 A data até a qual os Manuais de Operagdao e Manutengdo devem ser
" |entregues é: a Data da Emiss&o do Termo de Recebimento Provisério.
A data até a qual os Projetos As built devem ser entregues é: a Data da
Emissao do Termo de Recebimento Provisério.

CGC 58.2 |A dultima fatura, referente a medigao final, deve ser aprovada para
pagamento somente ap6s a apresentagdo dos projetos “as built”.

CGC 59 O Contrato podera ser rescindido unilateraimente pela Secretaria de

Estado de Transportes do Distrito Federal — ST/DF, nos termos da Lei,
podendo o Empreiteiro recorrer da decisdo ng-prazo de 5 (cinco) dias

“Brasilia — patriménio da humanidade” P ' } /

VA
Secretarfade Mo de Transportes-ST/DF \N> 1\[\

Edificio Anexo do Palécio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420- Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com

37




Is1obsd otins2il ob omaoved j‘a
gohoqaneT eb obsizd eb shisionne? _ @

- e s e i S e i+ e bt St e e — DU “X"" e

} 'Jbsfsw 192 6 (omeo 104 atob) “’S g ecbﬂm aomemsgsq 2ch 0B0q01g Al r.an I3
| swist sbss sb ornsmspsq ob ‘

Il

S = — -t —

. *1,8 as °n Isiniaidl o‘!em(] cn esiziverg 29069ns2 28 si1pain en ee-mba;iqlxl r Eb WISl
| esviistteinimbs 2edonse sb oByedilas & slupst sup B00S eb oism sh 0T sb
{oh iel) QT ob ornuj eb 'S sb 888.8 &°n ziswebsd aialt esn esteiverq |
L SOGS ab oriui ab T ab 0S8.01 & (eovilsdainimbA 2otednod o aac:)amd‘ ;
(oBpsr1d obisld) } |

| — Is1ebad ofiitsid ob sshogenetT ob obeted eb shslewsd sh eots zo(
sluiot uo 1sinszenget IBNgUGMI 19M00eT Srebog obsistno’d o AGVT2
| guz shistnos s zietl 2eib (oonio) @ sb oss1q on 0Bdsshianodst sb obibeq

' oégsmnm i
e . . e = —
( sosiqs a2 oilA | F OE ’)E)S
- S S |
| i

.obsinsibs oinemsysy s1evsd OAU XL M

| |
; eaimugee zominim 2e1olsv 20 mst ols1INCo ob oéquoex? sb sm'smso Al 1.83300]

: ofs1inoa ob 09e1g ob Mopeinadisq & asmsiavmpe? ‘
} {0190 104 oorio) 302 :ikoned sifnetsd (s, | ‘
{otneo 10g. sinig) o\°0€ (brof sonsmiched ogiT) silns1sd cnugea (d |

b ,meT oisq obmmenoa sree 283d0 2sb ofauionold sb cbeoitihel On i.ee 092

5 :}rnsrmmoo smnégA aieq obitime emdo esb oioeivord otnam:oeosﬁ ;

ISR i S i i e i i s s e s =y

: f
i - }
]
[

olag obiufitenco &ee 2sdls™ 2sleq ebsbmdsenoqaeﬂ b obsﬂms’) 0 M Y2 000
L siondpA sieg obifime zexd0O esb ovitinits(  cinemidsos sb omseﬂt !
Sinsis1nod ! :

1
et i - — SO WS |
!
-
|

i

otsunod ob odauionoed .3

oz meveb osgnetuneM o oBgs18qO eb zisunsM zo lsup 6 ole Bleb A| !"83 :)L m'
oioeivoid oinemidsosH sb ormaT ob oSzaim sb s!s0 8 5 e2eupsins,

|
3 sh sisl 5 .3 200p91ins 192 meveb Hiud 2A zotej019 2o Isup & als BIsh Af :
! .onodzivor ojnemidassH eb o;maT ob or,aaaezm‘J # |

SRS s i mm e R L, — amd

- e S — S

L pieg SbSVO‘Gb 1z avab lenit oBgiberm 8 sjn91918~ mu*a‘ bm't!u A S&. ’)Bu.
mud 25 eotslmq aob osqstmasqu 5 aoqs emsmoa oxnarﬂnos.,

i

, rh BiBisad siaq atnsmissislinu obibniozst 192 smboq otsitned On GE: f)").’.)
el sb eonmat zon AANTS - Issbed ofiieid ob 2shogensiT sb chslad |

| i
-1 2eib (oonig) ¢ ob oxmq“m oziosh sb renooer onislisygmd o obnebog|
‘sbsbinsowd 8D oindmiteq - silized”

A0 T2-sehoaensTT sb obbled s Enaten0e?
A0 - pilies8 1021 eige wbns °¢1 #nud ob obsis ob oxanA oioitib3
o lismpdhatenidspde ism-o SOME-TARE (100) s ~0EM TAME (180 snotels]

<




Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

uteis.

CGC 59.6

Foi acrescentada a Subclausula 59.6, com a seguinte disposigao:

‘A Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal — ST/DF
promovera a rescisdao do Contrato, independentemente de interpelagao
judicial ou extrajudicial, quando o Empreiteiro:

(a) ndo cumprir qualquer uma de suas obrigagdes contratuais;
(b) transferir os servigos, no todo ou em parte; ou

(c) incidir em quaisquer das demais hipoteses ensejadoras da resciséo,
nos termos da Lei.

CGC 61.1

A percentagem a ser aplicada ao valor da obra nao concluida é de 10 %
(dez por cento) do saldo do Contrato representando os custos adicionais
da Agéncia Contratante para completar as Obras |gos

g4

v

“Brasilia — patriménio da humanidade”
Secretaria de Estado de Transportes-ST/DF
Edificio Anexo do Palacio do Buriti, 15° andar, sala 1501, Brasilia - DF
Telefone: (061) 3441 -3420- Fax: (061) 3441-3407 e-mail: st.gabinete@gmail.com
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