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Tabela de origem : 108 - SINAPI - Janeiro_2021 - SEM Desoneração/ 101 - SICRO - Julho_2020 - SEM Desoneração

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.00.001 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 25,55 m2 1.100,000 122,38 134.618,00

01.00.002 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

25,55 m3 397,160 44,93 17.844,39

01.00.003 97649 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

25,55 m2 4.981,980 4,39 21.870,89

01.00.004 97659 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

25,55 Un 67,000 230,79 15.462,93

01.00.005 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

25,55 m2 5.318,500 15,58 82.862,23

01.00.006 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

25,55 m2 367,230 22,92 8.416,91

281.075,35

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.00.001 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
25,55 m2 15,000 1.085,02 16.275,30

02.00.002 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

25,55 m2 18,000 848,60 15.274,80

02.00.003 93210 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

25,55 m2 15,000 588,07 8.821,05

02.00.004 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

25,55 m2 15,000 976,08 14.641,20

02.00.005 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

25,55 m2 8,000 849,73 6.797,84

02.00.006 93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

25,55 m2 10,000 278,94 2.789,40

02.00.007 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 
16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

25,55 Un 1,000 2.156,42 2.156,42

02.00.008 CPU1356 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 25,55 m2 7,040 390,81 2.751,30

69.507,31

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.00.001 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

25,55 m2 550,000 35,37 19.453,50

03.00.002 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

25,55 m2 550,000 125,14 68.827,00

03.00.003 87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

25,55 m2 343,480 97,31 33.424,03

03.00.004 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

25,55 m2 686,960 9,37 6.436,81

03.00.005 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

25,55 m2 686,960 32,53 22.346,80

03.00.006 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

25,55 m2 686,960 38,04 26.131,95

03.00.007 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

25,55 m2 686,960 12,34 8.477,08

03.00.008 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 25,55 Kg 305,310 9,16 2.796,63

03.00.009 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 25,55 m3 3,810 455,49 1.735,41

03.00.010 3108008 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, 
instalação e retirada

25,55 m2 7,640 97,18 742,45

Total do grupo:

03 - MÓDULOS PROVISÓRIOS

Total do grupo:

02 - CANTEIRO DE OBRAS

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES



03.00.011 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

25,55 m2 11,000 572,77 6.300,47

03.00.012 90790 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

25,55 Un 8,000 775,87 6.206,96

03.00.013 CPU1357 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR 25,55 m2 178,800 730,02 130.527,57

03.00.014 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

25,55 m2 550,000 103,94 57.167,00

390.573,66

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.00.001 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,55 MES 4,500 23.676,36 106.543,62

04.00.002 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,55 h 4.752,000 27,31 129.777,12

04.00.003 P9875 Encarregado de turma 25,55 mês 18,000 7.340,11 132.121,98

04.00.004 P9804 Apontador 25,55 mês 18,000 5.879,39 105.829,02

474.271,74

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.00.001 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais 25,55 Un 31,000 855,62 26.524,22

05.00.002 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais 25,55 Un 4,000 1.979,63 7.918,52

05.00.003 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 25,55 m3 321,720 4,95 1.592,51

05.00.004 91796 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

25,55 m 80,000 80,64 6.451,20

05.00.005 2003851 Assentamento de tubo D = 40 cm perfurado - junta rígida - areia e brita comerciais 25,55 m 463,930 76,93 35.690,13

05.00.006 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - 
rodovia pavimentada

25,55 TKm 6.420,000 1,29 8.281,80

05.00.007 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 25,55 m 518,000 25,04 12.970,72

99.429,10

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
06.00.001 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
25,55 Un 23,000 211,41 4.862,43

06.00.002 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25,55 Un 7,000 636,23 4.453,61

06.00.003 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

25,55 Un 23,000 297,79 6.849,17

06.00.004 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25,55 Un 25,000 234,40 5.860,00

06.00.005 93441 BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25,55 Un 2,000 1.084,82 2.169,64

06.00.006 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25,55 Un 2,000 25,29 50,58

06.00.007 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 25,55 Un 2,000 30,74 61,48

06.00.008 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 25,55 Un 23,000 167,20 3.845,60

06.00.009 91788 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

25,55 m 1.256,210 49,35 61.993,96

06.00.010 95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½?) ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

25,55 Un 23,000 114,90 2.642,70

06.00.011 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

25,55 Un 9,000 205,63 1.850,67

06.00.012 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

25,55 Un 23,000 49,68 1.142,64

06.00.013 36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 
3 CM

25,55 Un 22,000 236,44 5.201,68

06.00.014 36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 
3

25,55 Un 12,000 252,11 3.025,32

06.00.015 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

25,55 Un 2,000 15,29 30,58

06.00.016 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

25,55 Un 9,000 156,63 1.409,67

06.00.017 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

25,55 m 144,430 94,86 13.700,62

06.00.018 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais 0,00 Un 26,000 1.576,77 40.996,02

06.00.019 91794 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 
PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

25,55 m 5,580 44,53 248,47

06.00.020 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

25,55 m 96,100 75,06 7.213,26

06.00.021 91796 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

25,55 m 315,120 80,64 25.411,27

06 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Total do grupo:

05 - DRENAGEM

04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Total do grupo:

Total do grupo:



06.00.022 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 25,55 m3 28,640 4,95 141,76

193.161,13

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.00.001 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
25,55 Un 12,000 249,99 2.999,88

07.00.002 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" 
E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 Un 12,000 1.251,94 15.023,28

07.00.003 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 25,55 Un 14,000 240,00 3.360,00

07.00.004 95746 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

25,55 m 255,000 26,83 6.841,65

07.00.005 95747 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

25,55 m 256,000 43,80 11.212,80

07.00.006 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,55 m 255,000 5,19 1.323,45

07.00.007 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,55 m 256,000 20,90 5.350,40

07.00.008 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 m 269,000 127,42 34.275,98

07.00.009 97498 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 m 8,240 52,12 429,46

07.00.010 92364 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 m 0,250 64,35 16,08

07.00.011 92656 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 m 30,530 173,83 5.307,02

07.00.012 97904 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

25,55 Un 1,000 1.105,30 1.105,30

07.00.013 6243 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 
600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

25,55 Un 1,000 709,31 709,31

07.00.014 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

25,55 Un 2,000 399,01 798,02

07.00.015 99625 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019

25,55 Un 1,000 536,80 536,80

07.00.016 99620 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019

25,55 Un 1,000 145,98 145,98

07.00.017 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 Un 1,000 157,27 157,27

07.00.018 92892 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 Un 1,000 48,75 48,75

07.00.019 92893 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 Un 1,000 66,86 66,86

07.00.020 11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) 25,55 Un 2,000 105,72 211,44

07.00.021 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

25,55 Un 3,000 340,66 1.021,98

07.00.022 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

25,55 Un 3,000 405,33 1.215,99

07.00.023 11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) 25,55 Un 1,000 189,90 189,90

07.00.024 37557 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMASCONFORME NBR 13434)

25,55 Un 15,000 21,10 316,50

07.00.025 85120 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO 25,55 Un 1,000 155,83 155,83

07.00.026 83645 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP 25,55 Un 3,000 2.169,35 6.508,05

07.00.027 83633 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM 25,55 Un 1,000 2.411,40 2.411,40

101.739,38

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.00.001 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 25,55 Un 36,000 40,94 1.473,84

08.00.002 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

25,55 m 911,990 61,58 56.160,34

08.00.003 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

25,55 m 369,000 51,80 19.114,20

08.00.004 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 25,55 Un 19,000 78,24 1.486,56

08.00.005 97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

25,55 Un 8,000 409,94 3.279,52

08.00.006 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

25,55 Un 11,000 34,13 375,43

08.00.007 72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

25,55 Un 22,000 28,03 616,66

08.00.008 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 25,55 m3 35,770 4,95 177,06

82.683,61Total do grupo:

08 - SPDA

Total do grupo:

07 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

Total do grupo:



Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.00.001 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
25,55 Un 15,000 62,33 934,95

09.00.002 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,55 Un 31,000 54,68 1.695,08

09.00.003 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,55 Un 33,000 29,11 960,63

09.00.004 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 Un 27,000 105,48 2.847,96

09.00.005 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

25,55 Un 39,000 612,34 23.881,26

09.00.006 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

25,55 Un 12,000 42,87 514,44

09.00.007 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

25,55 Un 6,000 331,18 1.987,08

09.00.008 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 25,55 Un 152,000 34,38 5.225,76

09.00.009 101644 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 25,55 Un 60,000 57,37 3.442,20

09.00.010 101626 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

25,55 Un 60,000 132,53 7.951,80

09.00.011 12273 PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W 
A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, 
PARALAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.

25,55 Un 60,000 107,53 6.451,80

09.00.012 97889 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

25,55 Un 19,000 810,96 15.408,24

09.00.013 39691 CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 
MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

25,55 Un 1,000 5103,21 5.103,21

09.00.014 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,55 m 1.867,340 5,19 9.691,49

09.00.015 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,55 m 2.015,390 13,25 26.703,91

09.00.016 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,55 m 40,000 20,90 836,00

09.00.017 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

25,55 m 877,490 64,87 56.922,77

09.00.018 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,55 m 190,440 7,19 1.369,26

09.00.019 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,55 m 47,350 9,95 471,13

09.00.020 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 25,55 m3 25,810 4,95 127,75

172.526,72

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
10.00.001 4011533 Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais 25,55 m3 1063,700 367,73 391.154,40

10.00.002 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada 25,55 TKm 120.875,000 0,42 50.767,50

10.00.003 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 25,55 TKm 389,460 0,51 198,62

10.00.004 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 25,55 m3 1063,700 208,65 221.941,00

10.00.005 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 25,55 TKm 132.962,250 0,51 67.810,74

10.00.006 4011209 Regularização do subleito 25,55 m2 5318,500 0,81 4.307,98

736.180,24

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
11.00.001 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

25,55 m2 367,230 35,37 12.988,92

11.00.002 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

25,55 m2 367,230 125,14 45.955,16

11.00.003 87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

25,55 m2 312,300 97,31 30.389,91

11.00.004 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

25,55 m2 59,010 835,17 49.283,38

11.00.005 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+3). AF_11/2020

25,55 m2 367,230 155,30 57.030,81

11.00.006 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

25,55 m2 624,900 9,37 5.855,31

11.00.007 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

25,55 m2 624,900 32,53 20.327,99

Total do grupo:

11 - MÓDULOS

10 - PAVIMENTAÇÃO

09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total do grupo:



11.00.008 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

25,55 m2 470,760 38,04 17.907,71

11.00.009 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

25,55 m2 470,760 12,34 5.809,17

11.00.010 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

25,55 m2 367,230 13,86 5.089,80

11.00.011 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

25,55 m2 1.412,290 58,74 82.957,91

11.00.012 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 25,55 Kg 432,000 9,16 3.957,12

11.00.013 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 25,55 m3 5,400 455,49 2.459,64

11.00.014 3108008 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, 
instalação e retirada

25,55 m2 21,600 97,18 2.099,08

11.00.015 90788 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

25,55 Un 4,000 750,09 3.000,36

11.00.016 90790 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

25,55 Un 20,000 775,87 15.517,40

11.00.017 90793 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

25,55 Un 2,000 962,56 1.925,12

11.00.018 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

25,55 m2 32,760 572,77 18.763,94

11.00.019 94576 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

25,55 m2 11,970 313,59 3.753,67

11.00.020 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 25,55 m2 13,500 387,62 5.232,87

11.00.021 99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P

25,55 m 205,140 653,71 134.102,06

11.00.022 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_P

25,55 m 140,580 122,86 17.271,65

11.00.023 100761 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

25,55 m2 255,650 48,23 12.329,99

554.008,97

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
12.00.001 100761 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

25,55 m2 5.351,740 48,23 258.114,42

12.00.002 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

25,55 m2 5.351,740 103,94 556.259,85

12.00.003 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

25,55 m 600,000 51,02 30.612,00

12.00.004 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

25,55 m 200,000 85,36 17.072,00

12.00.005 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

25,55 Kg 76.288,800 12,32 939.878,01

12.00.006 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 25,55 Kg 1.140,000 9,16 10.442,40

12.00.007 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 25,55 m3 14,250 455,49 6.490,73

12.00.008 3108008 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, 
instalação e retirada

25,55 m2 25,920 97,18 2.518,90

1.821.388,31

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
13.00.001 5213409 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm 25,55 m2 154,000 105,07 16.180,78

16.180,78

Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
14.00.001 72137 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
25,55 m2 4.464,550 121,84 543.960,77

14.00.002 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020

25,55 m 377,670 221,69 83.725,66

14.00.003 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

25,55 m2 870,000 99,57 86.625,90

14.00.004 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 25,55 m3 35,000 135,06 4.727,10

14.00.005 4413200 Plantio de grama comercial em placas 25,55 m2 2.002,000 11,42 22.862,84

14.00.006 4413951 Plantio de árvores frutíferas com porte até 100 cm em covas de 40 x 40 x 60 cm 25,55 Un 12,000 72,04 864,48

14.00.007 1600895 Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento 25,55 m2 1.100,000 13,27 14.597,00

757.363,75Total do grupo:

14 - URBANIZAÇÃO

Total do grupo:

13 - SINALIZAÇÃO

12 - COBERTURA

Total do grupo:

Total do grupo:



Referência Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
15.00.001 CPU1361 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, INCLUSIVE SONDAGEM E TOPOGRAFIA 0,00 Vb 1,000 36.864,514 36.864,51

36.864,51

5.786.954,56

5.786.954,56

____________________________________________
ENG° ROMILSON DE ALMEIDA SERAFIM

CREA: 1504517377

Setor : SUTER - Subsecretaria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2021 Data orçamanto: 03/03/2021

Orçamento : 1024 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO GAMA CENTRO

Versão : 1 - Versão inicial

Tabela de origem : 108 - SINAPI - Janeiro_2021 - SEM Desoneração/ 101 - SICRO - Julho_2020 - SEM Desoneração

Preço/Grupo
281.075,35
69.507,31

390.573,66
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99.429,10

193.161,13
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82.683,61

172.526,72
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16.180,78
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36.864,51

5.786.954,56Total geral

CREA: 1017135010

14 - URBANIZAÇÃO
15 - PROJETO

12 - COBERTURA
13 - SINALIZAÇÃO

10 - PAVIMENTAÇÃO
11 - MÓDULOS

08 - SPDA
09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
05 - DRENAGEM

02 - CANTEIRO DE OBRAS
03 - MÓDULOS PROVISÓRIOS

Descrição do grupo
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ENGª MAÍSA MENDES DIOGO
___________________________________

Total:

Total geral do orçamento:

15 - PROJETO

Total do grupo:



Valor Projeto - Metodologia DNIT

Disciplina de Projeto
Mêses 

equipe Valor Total 

Projeto estrutural 0,26667 8.832,19                   

Projeto Hidrossantitário 0,26667 8.832,19                   

Projeto Instalações Elétricas 0,26667 8.832,19                   

Projeto de Telefonia 0,06667 2.208,04                   

Projeto de Pavimentação e Urbanização 0,16667 5.520,12                   

Levantamento Topográfico 0,06667 1.693,97                   

Sondagens 0,06667 945,81                       

TOTAL PROJETO EXECUTIVO 36.864,51                 

Equipe / Mês Quant. Valor Mensal

A -  ENCARGOS SOCIAIS 

(MENSALISTA) Valor Total

ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO 1 10.124,53 87,64% 18.997,67            

TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR 1 3.203,94 100,11% 6.411,40              

25.409,07            

B - BDI Sobre PV 30,35% 7.711,65              

TOTAL 33.120,73            

Equipe / Mês Quant. Valor Mensal

A -  ENCARGOS SOCIAIS 

(MENSALISTA) Valor Total

TÉCNICO DE OBRA 1 2.865,43 104,44% 5.858,09              

AUXILIAR 1 1.198,99 154,85% 3.055,63              

8.913,71              

Equipamento Quant. Valor Mensal Valor Total

Laboratório de Solos 1 1.970,46 1.970,46              

10.884,00            

B - BDI Sobre PV 30,35% 3.303,29              

TOTAL 14.187,29            

Equipe / Mês Quant. Valor Mensal

A -  ENCARGOS SOCIAIS 

(MENSALISTA) Valor Total

Topografo 1 1.926,61 121,59% 4.269,18              

Auxiliar de topografia 2 1.109,34 159,31% 5.753,26              

10.022,43            

Equipamento Quant. Valor Mensal Valor Total

Instrumental de Topografia 1 1.782,07 1.782,07              

11.804,50            

B - BDI Sobre PV 30,35% 3.582,67              

TOTAL 25.409,61            

TOPOGRAFIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

SBSECRETARIA DE TERMINAIS

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FOMAÇÃO DE PREÇOS
COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO PROJETO EXECUTIVO

PROJETOS

SONDAGEM



:
:
:
:
:

Preço unitário total 581,47

Custo Total de Materiais 486,85

Custo Unitário Direto Total 581,47

BDI 0,00% 0,00

37518 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA 1,0000 m2    486,85 486,85

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 94,62

Custo Horário Total da Execução 94,62

Custo Unitário da Execução 94,62

6110 SERRALHEIRO 2,5000 h     16,88 42,20
4750 PEDREIRO 0,7500 h     16,88 12,66

31,55
6127 AUXILIAR DE PEDREIRO 0,7500 h     10,94 8,20

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2,5000 h     12,62

Produção da equipe 1,000

Extensão 0,000 Data base: 01/01/2021
Tabela de origem 108 - SINAPI - Janeiro_2021 - SEM Desoneração

Ano 2021 Data orçamento: 24/02/2021
Orçamento 1024 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO GAMA CENTRO
Versão 1 - Versão inicial

Preço unitário total 311,28

Valores expressos em Reais (R$)

Serviço: CPU1357   PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR Unidade: m2    

Custo Total de Materiais 200,00

Custo Unitário Direto Total 311,28

BDI 0,00% 0,00

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 1,0000 m2    200,00 200,00

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total

Custo Horário Total de Mão de Obra 111,28

Custo Horário Total da Execução 111,28

Custo Unitário da Execução 111,28

43,76
4750 PEDREIRO 4,0000 h     16,88 67,52

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

6127 AUXILIAR DE PEDREIRO 4,0000 h     10,94

Serviço: CPU1356   PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO Unidade: m2    
Produção da equipe 1,000



Interessado:
Objeto:
Local:
Data:

% sobre PV % sobre CD
Administração Central Variável - f (CD) 6,24 8,00

Despesas Financeiras 0,53% sobre (PV - Lucro) 0,49 0,64

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,64

% sobre PV % sobre CD
Lucro Variável - f (CD) 7,81 10,00

% sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,83

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,84

ISSQN 1,00% do PV 1,00 1,28

Contribuição Previdenciária sobre 

a Receita Bruta
0,0% do PV 0,00 0,00

TOTAL 19,94 25,55

Benefícios

Tributos 

O BDI adotoado foi de 25,55%, correspondente àquele adotado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT para Construções de Obras de Arte Especiais de Pequeno Porte, conforme Memorando 

Circular n.º 1651/2018 DIREX, porém adotando aliquota ponderada de ISSQN de 1%, conforme editais da 

NOVACAP

Gama Centro

DISTRITO FEDERAL

03/03/2021

ANEXO IV
COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO

SEMOB

Despesas Indiretas

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

SBSECRETARIA DE TERMINAIS



VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18
100%

 R$   281.075,35 
100%

 R$     69.507,31 
50,00% 50,00%

 R$   195.286,83  R$   195.286,83 
5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

 R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43  R$     26.348,43 
33,33% 33,33% 33,33%

 R$     33.143,03  R$     33.143,03  R$     33.143,03 
20% 20% 20% 20% 20%

 R$     38.632,23  R$     38.632,23  R$     38.632,23  R$     38.632,23  R$     38.632,23 
50% 50%

 R$     50.869,69  R$     50.869,69 
100%

 R$     82.683,61 
33,33% 33,33% 33,33%

 R$     57.508,91  R$     57.508,91  R$     57.508,91 
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 R$     73.618,02  R$     73.618,02  R$     73.618,02  R$     73.618,02  R$     73.618,02  R$     73.618,02  R$     73.618,02  R$     73.618,02  R$     73.618,02  R$     73.618,02 
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

 R$     69.251,12  R$     69.251,12  R$     69.251,12  R$     69.251,12  R$     69.251,12  R$     69.251,12  R$     69.251,12  R$     69.251,12 
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

 R$   303.564,72  R$   303.564,72  R$   303.564,72  R$   303.564,72  R$   303.564,72  R$   303.564,72 
50% 50%

 R$      8.090,39  R$      8.090,39 
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

 R$     94.670,47  R$     94.670,47  R$     94.670,47  R$     94.670,47  R$     94.670,47  R$     94.670,47  R$     94.670,47  R$     94.670,47 
50% 50%

 R$     18.432,26  R$     18.432,26 

5.786.954,56R$    240.067,52R$   623.793,21R$   363.056,18R$   432.307,30R$   399.164,27R$   437.796,50R$   437.796,50R$   437.796,50R$   207.849,80R$   207.849,80R$   263.888,04R$   194.636,92R$   194.636,92R$   194.636,92R$   194.636,92R$   303.015,52R$   311.105,91R$   342.919,83R$   

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS -  SUTER

#REF!  R$       757.363,75 

#REF!  R$         36.864,51 

VALOR TOTAL

#REF!  R$       554.008,97 

#REF!  R$    1.821.388,31 

#REF!  R$         16.180,78 

#REF!  R$         82.683,61 

#REF!  R$       172.526,72 

#REF!  R$       736.180,24 

#REF!  R$         99.429,10 

#REF!  R$       193.161,13 

#REF!  R$       101.739,38 

#REF!  R$         69.507,31 

5. MODULOS PRÓVISÓRIOS  R$       390.573,66 

#REF!  R$       474.271,74 

ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITENS

#REF!  R$       281.075,35 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE



CLASSE CORTE PROPORÇÃO PROPORÇÃO DE VALOR
A 85,0000% 20,3704% 85%
B 95,0000% 21,6049% 11%
C 100,0000% 58,0247% 5%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PORCENTAGEM 

INDIVIDUAL
ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO

12.00.005 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

Kg 76.288,800 12,32  R$                        939.878,01 16,2413% 16,2413% A

12.00.002 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m2 5.351,740 103,94  R$                        556.259,85 9,6123% 25,8536% A

14.00.001 72137
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m2 4.464,550 121,84  R$                        543.960,77 9,3998% 35,2534% A

10.00.001 4011533 Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais m3 1063,700 367,73  R$                        391.154,40 6,7592% 42,0127% A

12.00.001 100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m2 5.351,740 48,23  R$                        258.114,42 4,4603% 46,4729% A

10.00.004 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 1063,700 208,65  R$                        221.941,00 3,8352% 50,3081% A
01.00.001 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 1.100,000 122,38  R$                        134.618,00 2,3262% 52,6344% A

11.00.021 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

m 205,140 653,71  R$                        134.102,06 2,3173% 54,9517% A

04.00.003 P9875 Encarregado de turma mês 18,000 7.340,11  R$                        132.121,98 2,2831% 57,2348% A
03.00.013 CPU1357 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR m2 178,800 730,02  R$                        130.527,57 2,2555% 59,4903% A
04.00.002 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4.752,000 27,31  R$                        129.777,12 2,2426% 61,7329% A
04.00.001 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,500 23.676,36  R$                        106.543,62 1,8411% 63,5740% A
04.00.004 P9804 Apontador mês 18,000 5.879,39  R$                        105.829,02 1,8288% 65,4028% A

14.00.003 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m2 870,000 99,57  R$                          86.625,90 1,4969% 66,8997% A

14.00.002 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

m 377,670 221,69  R$                          83.725,66 1,4468% 68,3465% A

11.00.011 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m2 1.412,290 58,74  R$                          82.957,91 1,4335% 69,7800% A

01.00.005 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2 5.318,500 15,58  R$                          82.862,23 1,4319% 71,2119% A

03.00.002 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_06/2014

m2 550,000 125,14  R$                          68.827,00 1,1893% 72,4012% A

10.00.005 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TKm 132.962,250 0,51  R$                          67.810,74 1,1718% 73,5730% A

06.00.009 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 1.256,210 49,35  R$                          61.993,96 1,0713% 74,6443% A

03.00.014 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m2 550,000 103,94  R$                          57.167,00 0,9879% 75,6322% A

11.00.005 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m2 367,230 155,30  R$                          57.030,81 0,9855% 76,6177% A

09.00.017 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 877,490 64,87  R$                          56.922,77 0,9836% 77,6013% A

08.00.002 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

m 911,990 61,58  R$                          56.160,34 0,9705% 78,5718% A

10.00.002 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKm 120.875,000 0,42  R$                          50.767,50 0,8773% 79,4490% A

11.00.004 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m2 59,010 835,17  R$                          49.283,38 0,8516% 80,3007% A

11.00.002 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_06/2014

m2 367,230 125,14  R$                          45.955,16 0,7941% 81,0948% A

06.00.018 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais Un 26,000 1.576,77  R$                          40.996,02 0,7084% 81,8032% A

15.00.001 CPU1361
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, INCLUSIVE SONDAGEM E 
TOPOGRAFIA

Vb 1,000 36.864,514  R$                          36.864,51 0,6370% 82,4402% A

05.00.005 2003851
Assentamento de tubo D = 40 cm perfurado - junta rígida - areia e brita comerciais

m 463,930 76,93  R$                          35.690,13 0,6167% 83,0570% A

07.00.008 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 269,000 127,42  R$                          34.275,98 0,5923% 83,6493% A

03.00.003 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2 343,480 97,31  R$                          33.424,03 0,5776% 84,2268% A

12.00.003 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 600,000 51,02  R$                          30.612,00 0,5290% 84,7558% A

11.00.003 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2 312,300 97,31  R$                          30.389,91 0,5251% 85,2810% B

09.00.015 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 2.015,390 13,25  R$                          26.703,91 0,4615% 85,7424% B

05.00.001 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais Un 31,000 855,62  R$                          26.524,22 0,4583% 85,7393% B

03.00.006 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2 686,960 38,04  R$                          26.131,95 0,4516% 86,1909% B

06.00.021 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-
COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

m 315,120 80,64  R$                          25.411,27 0,4391% 86,6300% B

09.00.005 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Un 39,000 612,34  R$                          23.881,26 0,4127% 87,0427% B

14.00.005 4413200 Plantio de grama comercial em placas m2 2.002,000 11,42  R$                          22.862,84 0,3951% 87,4377% B

03.00.005 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m2 686,960 32,53  R$                          22.346,80 0,3862% 87,8239% B

01.00.003 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2 4.981,980 4,39  R$                          21.870,89 0,3779% 88,2018% B

11.00.007 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m2 624,900 32,53  R$                          20.327,99 0,3513% 88,5531% B

03.00.001 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m2 550,000 35,37  R$                          19.453,50 0,3362% 88,8893% B

08.00.003 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

m 369,000 51,80  R$                          19.114,20 0,3303% 89,2196% B

11.00.018 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 32,760 572,77  R$                          18.763,94 0,3242% 89,5438% B

11.00.008 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2 470,760 38,04  R$                          17.907,71 0,3094% 89,8533% B

01.00.002 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m3 397,160 44,93  R$                          17.844,39 0,3084% 90,1616% B

11.00.022 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_P

m 140,580 122,86  R$                          17.271,65 0,2985% 90,4601% B

12.00.004 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 200,000 85,36  R$                          17.072,00 0,2950% 90,7551% B

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

SUBSECRETARIA DE TERMINAIS

CURVA ABC (NÃO DESONERADO)



02.00.001 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m2 15,000 1.085,02  R$                          16.275,30 0,2812% 91,0363% B

13.00.001 5213409
Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm

m2 154,000 105,07  R$                          16.180,78 0,2796% 91,3159% B

11.00.016 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Un 20,000 775,87  R$                          15.517,40 0,2681% 91,5841% B

01.00.004 97659
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 
FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Un 67,000 230,79  R$                          15.462,93 0,2672% 91,8513% B

09.00.012 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

Un 19,000 810,96  R$                          15.408,24 0,2663% 92,1175% B

02.00.002 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m2 18,000 848,60  R$                          15.274,80 0,2640% 92,3815% B

07.00.002 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Un 12,000 1.251,94  R$                          15.023,28 0,2596% 92,6411% B

02.00.004 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 m2 15,000 976,08  R$                          14.641,20 0,2530% 92,8941% B

14.00.007 1600895
Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento

m2 1.100,000 13,27  R$                          14.597,00 0,2522% 93,1463% B

06.00.017 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 144,430 94,86  R$                          13.700,62 0,2368% 93,3831% B

11.00.001 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m2 367,230 35,37  R$                          12.988,92 0,2245% 93,6075% B

05.00.007 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 518,000 25,04  R$                          12.970,72 0,2241% 93,8317% B

11.00.023 100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m2 255,650 48,23  R$                          12.329,99 0,2131% 94,0447% B

07.00.005 95747
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 
1/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

m 256,000 43,80  R$                          11.212,80 0,1938% 94,2385% B

12.00.006 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Kg 1.140,000 9,16  R$                          10.442,40 0,1804% 94,4190% B

09.00.014 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 1.867,340 5,19  R$                            9.691,49 0,1675% 94,5864% B

02.00.003 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m2 15,000 588,07  R$                            8.821,05 0,1524% 94,7389% B

03.00.007 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m2 686,960 12,34  R$                            8.477,08 0,1465% 94,8853% B

01.00.006 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2 367,230 22,92  R$                            8.416,91 0,1454% 95,0308% C

05.00.006 5914614
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 
t.m - rodovia pavimentada

TKm 6.420,000 1,29  R$                            8.281,80 0,1431% 95,1739% C

09.00.010 101626
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Un 60,000 132,53  R$                            7.951,80 0,1374% 95,3113% C

05.00.002 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais Un 4,000 1.979,63  R$                            7.918,52 0,1368% 95,4481% C

06.00.020 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE 
N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

m 96,100 75,06  R$                            7.213,26 0,1246% 95,5728% C

06.00.003 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

Un 23,000 297,79  R$                            6.849,17 0,1184% 95,6911% C

07.00.004 95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

m 255,000 26,83  R$                            6.841,65 0,1182% 95,8094% C

02.00.005 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m2 8,000 849,73  R$                            6.797,84 0,1175% 95,9268% C

07.00.026 83645 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP Un 3,000 2.169,35  R$                            6.508,05 0,1125% 96,0393% C

12.00.007 1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 14,250 455,49  R$                            6.490,73 0,1122% 96,1515% C

09.00.011 12273

PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE 
MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, 
CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARALAMPADA E40 FECHAMENTO EM 
VIDRO TEMPERADO.

Un 60,000 107,53  R$                            6.451,80 0,1115% 96,2629% C

05.00.004 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-
COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

m 80,000 80,64  R$                            6.451,20 0,1115% 96,3744% C

03.00.004 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2 686,960 9,37  R$                            6.436,81 0,1112% 96,4857% C

03.00.011 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 11,000 572,77  R$                            6.300,47 0,1089% 96,5945% C

03.00.012 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Un 8,000 775,87  R$                            6.206,96 0,1073% 96,7018% C

06.00.004 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 25,000 234,40  R$                            5.860,00 0,1013% 96,8030% C

11.00.006 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2 624,900 9,37  R$                            5.855,31 0,1012% 96,9042% C

11.00.009 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m2 470,760 12,34  R$                            5.809,17 0,1004% 97,0046% C

07.00.007 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 256,000 20,90  R$                            5.350,40 0,0925% 97,0971% C

07.00.011 92656
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 30,530 173,83  R$                            5.307,02 0,0917% 97,1888% C

11.00.020 85005
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 
MOLDURA

m2 13,500 387,62  R$                            5.232,87 0,0904% 97,2792% C

09.00.008 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Un 152,000 34,38  R$                            5.225,76 0,0903% 97,3695% C

06.00.013 36205
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

Un 22,000 236,44  R$                            5.201,68 0,0899% 97,4594% C

09.00.013 39691
CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, 
PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E 
SUPERIOR

Un 1,000 5103,21  R$                            5.103,21 0,0882% 97,5476% C

11.00.010 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m2 367,230 13,86  R$                            5.089,80 0,0880% 97,6355% C

06.00.001 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 23,000 211,41  R$                            4.862,43 0,0840% 97,7196% C

14.00.004 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m3 35,000 135,06  R$                            4.727,10 0,0817% 97,8012% C

06.00.002 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 7,000 636,23  R$                            4.453,61 0,0770% 97,8782% C

10.00.006 4011209 Regularização do subleito m2 5318,500 0,81  R$                            4.307,98 0,0744% 97,9526% C
11.00.012 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Kg 432,000 9,16  R$                            3.957,12 0,0684% 98,0210% C

06.00.008 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

Un 23,000 167,20  R$                            3.845,60 0,0665% 98,0875% C

11.00.019 94576
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

m2 11,970 313,59  R$                            3.753,67 0,0649% 98,1523% C

09.00.009 101644
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

Un 60,000 57,37  R$                            3.442,20 0,0595% 98,2118% C

07.00.003 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA Un 14,000 240,00  R$                            3.360,00 0,0581% 98,2699% C

08.00.005 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

Un 8,000 409,94  R$                            3.279,52 0,0567% 98,3266% C

06.00.014 36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3

Un 12,000 252,11  R$                            3.025,32 0,0523% 98,3788% C

11.00.015 90788

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Un 4,000 750,09  R$                            3.000,36 0,0518% 98,4307% C

07.00.001 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Un 12,000 249,99  R$                            2.999,88 0,0518% 98,4825% C

09.00.004 101938
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Un 27,000 105,48  R$                            2.847,96 0,0492% 98,5317% C



03.00.008 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Kg 305,310 9,16  R$                            2.796,63 0,0483% 98,5801% C

02.00.006 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m2 10,000 278,94  R$                            2.789,40 0,0482% 98,6283% C

02.00.008 CPU1356 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO m2 7,040 390,81  R$                            2.751,30 0,0475% 98,6758% C

06.00.010 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM 
DN 20 (½?) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Un 23,000 114,90  R$                            2.642,70 0,0457% 98,7215% C

12.00.008 3108008
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m2 25,920 97,18  R$                            2.518,90 0,0435% 98,7650% C

11.00.013 1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 5,400 455,49  R$                            2.459,64 0,0425% 98,8075% C

07.00.027 83633
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA 
DN=75MM

Un 1,000 2.411,40  R$                            2.411,40 0,0417% 98,8492% C

06.00.005 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 2,000 1.084,82  R$                            2.169,64 0,0375% 98,8867% C

02.00.007 101510
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020

Un 1,000 2.156,42  R$                            2.156,42 0,0373% 98,9239% C

11.00.014 3108008
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m2 21,600 97,18  R$                            2.099,08 0,0363% 98,9602% C

09.00.007 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Un 6,000 331,18  R$                            1.987,08 0,0343% 98,9945% C

11.00.017 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Un 2,000 962,56  R$                            1.925,12 0,0333% 99,0278% C

06.00.011 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Un 9,000 205,63  R$                            1.850,67 0,0320% 99,0598% C

03.00.009 1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 3,810 455,49  R$                            1.735,41 0,0300% 99,0898% C

09.00.002 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 31,000 54,68  R$                            1.695,08 0,0293% 99,1191% C

05.00.003 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 321,720 4,95  R$                            1.592,51 0,0275% 99,1466% C

08.00.004 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

Un 19,000 78,24  R$                            1.486,56 0,0257% 99,1723% C

08.00.001 72315
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

Un 36,000 40,94  R$                            1.473,84 0,0255% 99,1977% C

06.00.016 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 Un 9,000 156,63  R$                            1.409,67 0,0244% 99,2221% C

09.00.018 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 190,440 7,19  R$                            1.369,26 0,0237% 99,2458% C

07.00.006 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 255,000 5,19  R$                            1.323,45 0,0229% 99,2686% C

07.00.022 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Un 3,000 405,33  R$                            1.215,99 0,0210% 99,2896% C

06.00.012 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

Un 23,000 49,68  R$                            1.142,64 0,0197% 99,3094% C

07.00.012 97904
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Un 1,000 1.105,30  R$                            1.105,30 0,0191% 99,3285% C

07.00.021 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Un 3,000 340,66  R$                            1.021,98 0,0177% 99,3461% C

09.00.003 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 33,000 29,11  R$                               960,63 0,0166% 99,3627% C

09.00.001 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Un 15,000 62,33  R$                               934,95 0,0162% 99,3789% C

14.00.006 4413951 Plantio de árvores frutíferas com porte até 100 cm em covas de 40 x 40 x 60 cm Un 12,000 72,04  R$                               864,48 0,0149% 99,3938% C

09.00.016 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 40,000 20,90  R$                               836,00 0,0144% 99,4083% C

07.00.014 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

Un 2,000 399,01  R$                               798,02 0,0138% 99,4221% C

03.00.010 3108008
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m2 7,640 97,18  R$                               742,45 0,0128% 99,4349% C

07.00.013 6243
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

Un 1,000 709,31  R$                               709,31 0,0123% 99,4472% C

08.00.007 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Un 22,000 28,03  R$                               616,66 0,0107% 99,4578% C

07.00.015 99625
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

Un 1,000 536,80  R$                               536,80 0,0093% 99,4671% C

09.00.006 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Un 12,000 42,87  R$                               514,44 0,0089% 99,4760% C

09.00.019 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 47,350 9,95  R$                               471,13 0,0081% 99,4841% C

07.00.009 97498
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 8,240 52,12  R$                               429,46 0,0074% 99,4915% C

08.00.006 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Un 11,000 34,13  R$                               375,43 0,0065% 99,4980% C

07.00.024 37557
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASCONFORME NBR 13434)

Un 15,000 21,10  R$                               316,50 0,0055% 99,5035% C

06.00.019 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE 
N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

m 5,580 44,53  R$                               248,47 0,0043% 99,5078% C

07.00.020 11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) Un 2,000 105,72  R$                               211,44 0,0037% 99,5114% C
10.00.003 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TKm 389,460 0,51  R$                               198,62 0,0034% 99,5149% C
07.00.023 11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) Un 1,000 189,90  R$                               189,90 0,0033% 99,5182% C
08.00.008 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 35,770 4,95  R$                               177,06 0,0031% 99,5212% C

07.00.017 92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Un 1,000 157,27  R$                               157,27 0,0027% 99,5239% C

07.00.025 85120
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

Un 1,000 155,83  R$                               155,83 0,0027% 99,5266% C

07.00.016 99620
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

Un 1,000 145,98  R$                               145,98 0,0025% 99,5292% C

06.00.022 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 28,640 4,95  R$                               141,76 0,0024% 99,5316% C
09.00.020 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 25,810 4,95  R$                               127,75 0,0022% 99,5338% C

07.00.019 92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Un 1,000 66,86  R$                                 66,86 0,0012% 99,5350% C

06.00.007 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

Un 2,000 30,74  R$                                 61,48 0,0011% 99,5360% C

06.00.006 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 2,000 25,29  R$                                 50,58 0,0009% 99,5369% C

07.00.018 92892
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Un 1,000 48,75  R$                                 48,75 0,0008% 99,5377% C

06.00.015 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

Un 2,000 15,29  R$                                 30,58 0,0005% 99,5383% C

07.00.010 92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,250 64,35  R$                                 16,08 0,0003% 99,5385% C

TOTAL 5.786.954,56R$                     
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CLASSE CORTE PROPORÇÃO PROPORÇÃO DE VALOR

A 85,0000% 40,0000% 82%

B 95,0000% 26,6667% 13%

C 100,0000% 33,3333% 5%

ITEM GRUPO PREÇO TOTAL
PORCENTAGEM 

INDIVIDUAL
ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO

12 COBERTURA  R$                     1.821.388,31 31,4740% 31,4740% A

14 URBANIZAÇÃO  R$                        757.363,75 13,0874% 44,5615% A

10 PAVIMENTAÇÃO  R$                        736.180,24 12,7214% 57,2828% A

11 MÓDULOS  R$                        554.008,97 9,5734% 66,8563% A

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                        474.271,74 8,1955% 75,0518% A

3 MÓDULOS PROVISÓRIOS  R$                        390.573,66 6,7492% 81,8010% A

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                        281.075,35 4,8571% 86,6581% B

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                        193.161,13 3,3379% 89,9959% B

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                        172.526,72 2,9813% 92,9772% B

7 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO  R$                        101.739,38 1,7581% 94,7353% B

5 DRENAGEM  R$                          99.429,10 1,7182% 96,4535% C

8 SPDA  R$                          82.683,61 1,4288% 97,8823% C

2 CANTEIRO DE OBRAS  R$                          69.507,31 1,2011% 99,0834% C

15 PROJETO  R$                          36.864,51 0,6370% 99,7204% C

13 SINALIZAÇÃO  R$                          16.180,78 0,2796% 100,0000% C

TOTAL 5.786.954,56R$                     

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

SBSECRETARIA DE TERMINAIS

CURVA ABC (NÃO DESONERADO)
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