

ANEXO III - Composição dos Lotes de Linhas a serem Licitados

Lote	Linha	Denominação	Tarifa	Frota	Extensão (Km)		Nº Viagens dia			Quilometragem			
					Ida (Circ.)	volta	Útil	Sábado	Domingo	Mês Ida (Circ.)	Mês Volta	Domingo	
													Ida (Circ.)
1	0.510	Paranoá/N.R. Córrego do Meio (Capão da Erva)/Sobradinho do Melos	R\$ 3,80	1	58,02	-	2	2	2	3.481,20			
	510.2	Paranoá/Sobradinho dos Melos/N.R. Corrego do Meio (Capão da Erva)	R\$ 3,80	1 Ap	57,91	-	2	2	2	3.474,60			
	510.1	Paranoá/Sobradinho dos Melos	R\$ 3,80	1	34,07	-	9	4	3	7.699,82			
2	0.515	Sobradinho/Núcleo Rural Lago Oeste (BASEVI)	R\$ 5,50	1 + 1 ap	42,39	36,72	5	3	3	5.680,26	5	3	3
	515.2	Posto Colorado (Basevi)/Lago Oeste	R\$ 5,50	2	27,12	27,16	8	7	6	6.183,36	7	6	6
	515.4	CEP Professor Ramos Mota/Lago Oeste/Rua 24	R\$ 5,50	1	25,51	25,54	2			1.122,44	3		
3	0.611	Planaltina/Pipiripau (Taquara)	R\$ 5,50	1	41,59	35,94	3	3	3	3.743,10	3	3	3
	611.1	Núcleo Rural Taquara/Planaltina	R\$ 5,50	1	21,60	21,37	3	3	3	1.684,80	3	2	1
	0.649	Planaltina/Núcleo Rural Palmeiras (Monjolo)	R\$ 5,50	1	90,27		3	3	3	8.124,30			
5	0.628 ¹	Planaltina/Barra Alta/Jardim II (via Buriti Vermelho - DF 100)	R\$ 5,50	1	86,49	86,03	3	3	2	7.438,14	3	3	2
	628.1 ¹	Circular Planaltina/Planaltina	R\$ 5,50	1	40,08		9	3	3	8.897,76			
	0.638	Planaltina/PAD-DF (Quebrada dos Neres - DF295)	R\$ 5,50	1	123,35	123,01	1	1	1	3.207,10	1	1	1
6	638.1	Planaltina/PAD-DF (Quebrada dos Neres)	R\$ 5,50	2	65,46	66,81	4	2	2	6.807,84	4	2	2
	610.3	Circular Planaltina/Núcleo Rural Rio Preto/Tabatinga	R\$ 5,50	1	84,10		3	3	3	6.559,80			
	0.612	Planaltina/Colônia Agrícola São José	R\$ 5,50	1	64,96	63,00	1	1	1	1.948,80	1	1	1
8	190.2	Paranoá/Café Sem Troco/São Sebastião	R\$ 5,50	1	74,57	74,63	2	2	2	3.877,64	2	2	2
	190.3	São Sebastião/Café Sem Troco	R\$ 5,50	1 Ap	80,25		1	1	1	2.086,50			
	0.192	São Sebastião/Nova Betânia(VC487-DF140-BR251 - NR Tororo)	R\$ 5,50	1	63,40		3	3	3	5.706,00			
10	206.4	Gama (Setor Sull)/Núcleo Rural Eldorado	R\$ 3,80	1	21,80		6	6	6	3.400,80			
	206.2	Gama (Tamanduá)/Estação Samambaia	R\$ 3,80	2	30,26	29,09	6	4	4	4.478,48	4	4	4
	0.414	Brazlândia/Radiobrás (DF 240)	R\$ 5,50	1	80,81		3	3	3	7.272,90			
13	414.1	Brazlândia/Radiobrás (DF 240)	R\$ 5,50	1	79,51		3			5.247,66			
	0.410	Brazlândia/Almeegas (HRB/BR 080)	R\$ 5,50	1	75,07		3	3	3	6.756,30	3	3	3
	416.2	Brazlândia (DF 435)/INCRA 8	R\$ 5,50	1	51,78		3	3	3	4.660,20			
15	302.2	Rio Descoberto/Taguacenter (EDF-190/180-VC 311)	R\$ 5,50	1	43,95	44,70	3	3	2	3.779,70	3	3	2
	190.4 ²	São Sebastião/Assentamento 1º de Julho	R\$ 5,50	1	38,20		3	3	2	3.285,20			
	0.540 ³	Alto da Bela Vista/Escola Classe Fercal (via Bananal)	R\$ 5,50	1	77,74		3	2	2	6.374,68			
16	540.1 ³	Sobradinho I-II / Núcleo Rural Palmeiras	R\$ 5,50	1	6,87	6,65	3			453,42	3		

Nota Explicativa:

¹ A demanda destas linhas foi ajustada para expurgar os efeitos da operação predatória realizada na área urbana pela permissionária

² Serviço novo. Demanda similar a da linha 0.192, utilizada, como estimada para esta linha.

³ Linhas incluídas em virtude do falecimento do ex-permissionário Huaner Aurelio dos Santos, com o número de passageiros registrados no TDMMax para o ano de 2019.

⁴ As informações e os dados constantes deste Quadro foram extraídas do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA (TDMMax) e do Sistema de Informações Técnicas-SIT da SEMOB.

Quilometragem Mês Volta (Km)	Quilometragem Total Mês (Km)		Quilometram Total Ano (Km)	Nº de Passageiros Transportados por Mês (Média)	Estimativa de Passageiros Transportados para 2019	IPK Médio (2019)	Arrecadação Total		Prazo de delegação (Anos)	Receita Estimada da Delegação	Valor Mínimo da Outorga	Valor da Caução
	Ida + Volta	Ano					Estimativa para 2019	Estimativa para 2019				
Volta	3.481,20	41.774,40	3.976	47.712	1,14	R\$ 181.305,60	10	R\$ 1.813.056,00		R\$ 6.838,06		
	3.474,60	41.695,20	2.296	27.552	0,66	R\$ 104.697,60	10	R\$ 1.046.976,00		R\$ 68.380,62		
	7.699,82	92.397,84	8.724	104.685	1,13	R\$ 397.803,00	10	R\$ 3.978.030,00				
4.920,48	10.600,74	127.208,88	11.321	135.852	1,07	R\$ 747.186,00	10	R\$ 7.471.860,00		R\$ 199.310,10		
5.486,32	11.669,68	140.036,16	15.678	188.136	1,34	R\$ 1.034.748,00	10	R\$ 10.347.480,00				
1.685,64	2.808,08	33.696,96	3.200	38.394	1,14	R\$ 211.167,00	10	R\$ 2.111.670,00				
3.234,60	6.977,70	83.732,40	5.084	61.011	0,73	R\$ 335.560,50	10	R\$ 3.355.605,00		R\$ 48.920,85		
1.666,86	3.351,66	40.219,92	2.328	27.936	0,69	R\$ 153.648,00	10	R\$ 1.536.480,00				
0,00	8.124,30	97.491,60	1.118	13.419	0,14	R\$ 73.804,50	10	R\$ 738.045,00		R\$ 7.380,45		
7.398,58	14.836,72	178.040,64	2.553	30.639	0,17	R\$ 168.514,50	10	R\$ 1.685.145,00		R\$ 45.575,06		
0,00	8.897,76	106.773,12	4.352	52.225	0,49	R\$ 287.236,13	10	R\$ 2.872.361,25				
3.198,26	6.405,36	76.864,32	1.509	18.102	0,24	R\$ 99.561,00	10	R\$ 995.610,00		R\$ 28.249,65		
6.948,24	13.756,08	165.072,96	2.772	33.261	0,20	R\$ 182.935,50	10	R\$ 1.829.355,00				
0,00	6.559,80	78.717,60	2.375	28.497	0,36	R\$ 156.733,50	10	R\$ 1.567.335,00		R\$ 30.226,35		
1.890,00	3.838,80	46.065,60	2.205	26.460	0,57	R\$ 145.530,00	10	R\$ 1.455.300,00				
3.880,76	7.758,40	93.100,80	3.278	39.330	0,42	R\$ 216.315,00	10	R\$ 2.163.150,00		R\$ 25.678,95		
0,00	2.086,50	25.038,00	613	7.359	0,29	R\$ 40.474,50	10	R\$ 404.745,00				
0,00	5.706,00	68.472,00	1.856	22.272	0,33	R\$ 122.496,00	10	R\$ 1.224.960,00		R\$ 12.249,60		
0,00	3.400,80	40.809,60	2.410	28.920	0,71	R\$ 109.896,00	10	R\$ 1.098.960,00		R\$ 10.989,60		
3.025,36	7.503,84	90.046,08	7.075	84.903	0,94	R\$ 322.631,40	10	R\$ 3.226.314,00		R\$ 32.263,14		
0,00	7.272,90	87.274,80	3.918	47.019	0,54	R\$ 258.604,50	10	R\$ 2.586.045,00		R\$ 51.691,20		
0,00	5.247,66	62.971,92	3.914	46.965	0,75	R\$ 258.307,50	10	R\$ 2.583.075,00				
0,00	6.756,30	81.075,60	1.425	17.103	0,21	R\$ 94.066,50	10	R\$ 940.665,00		R\$ 22.496,10		
0,00	4.660,20	55.922,40	1.983	23.799	0,43	R\$ 130.894,50	10	R\$ 1.308.945,00				
3.844,20	7.623,90	91.486,80	1.348	16.176	0,18	R\$ 88.968,00	10	R\$ 889.680,00		R\$ 8.896,80		
0,00	3.285,20	39.422,40	1.856	22.272	0,56	R\$ 122.496,00	10	R\$ 1.224.960,00		R\$ 12.249,60		
0,00	6.374,68	76.496,16	4.166	58.827	0,65	R\$ 323.548,50	10	R\$ 3.235.485,00				
438,90	892,32	10.707,84	8.715	84.837	9,77	R\$ 466.603,50	10	R\$ 4.666.035,00		R\$ 79.015,20		